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de la placa de cimentacion. Instalado debajo de la placa de cimentacidn para separar y filtrar

diferentes capas de suelo, permitiendo el paso del agua mientras retiene los finos del suelo. Se
debe considerar una cantidad adicional de geotextil que permita tener un metro sobrante en el
perimetro de la placa, asegurando una cobertura adecuada en todo el perimetro. Incluye Mano
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especificados en los planos de detalle de las redes hidrosanitarias. La excavacién se realiza
utilizando herramientas manuales y se debe tener cuidado para no dafiar las estructuras
subterraneas existentes como tuberias de agua, gas o cables eléctricos. Incluye Mano de Obra y
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instalado en la zanja. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta
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RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO RECEBO B-200: Este procedimiento implica el uso de
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compactacion, para rellenar y estabilizar el espacio alrededor de las tuberias hidrosanitarias una
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de las tuberias hidrosanitarias una vez que se han instalado en la zanja. Incluye Mano de Obray
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TANQUE EN CONCRETO 4000 psi, Construccién in situ de un tanque en concreto 4000 psi.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_PERFIL 2 160X60X20X1.5mm:
Este procedimiento implica la instalacidn de una estructura metalica que forma parte del
conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se verifica su nivel y
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.17.2 ..o eeeaeae s s sennasse et esennans 100

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_METALTUB 100X200X4.00:
Este procedimiento implica la instalacidon de una estructura metalica que forma parte del
conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se verifica su nivel y
alineacidn, teniendo en cuenta los disefos estructurales, Incluye la proteccidn y pinturas para
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.17.3 ...oveeeeeeteteteeeeeteeeeeesese s s s sttt sttt ettt s sesessasnsasanaens 102

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_PERFIL100X100X4: Este
procedimiento implica la instalacion de una estructura metdlica que forma parte del conjunto
general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se verifica su nivel y alineacion,
teniendo en cuenta los disefios estructurales, Incluye la proteccién y pinturas para prevenir
corrosién, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion. ..... 102

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.20.1 ..evvveeececaeieieseees et esesesese s eses s s st enssassesesesesnans 104

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 20X20: Este procedimiento
implica la instalacién de columnas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la madera antes
de la instalacién para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de
las columnas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacidn, Revisar
detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano
de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.........cccccoveveecvveeencnnnnn. 104

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.20.2 w..oueiierieiieeinisseessssesesssessssssesssssssssssssessssessssssessssessssssessses 106

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 15X15: Este procedimiento
implica la instalacién de columnas de madera Sapan de 15x15 cm; inspeccionar la madera antes
de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de
las columnas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacidn, Revisar
detalles de empalmes conexiones del disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano
de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.........ccccocevevcvveeeicnnnnn. 106

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.20.3 ....uviieieeecaceeteseeesessseaesesesesesassesesesesesssssesesesesessassesesesessans 108

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 10X6: Este procedimiento
implica la instalacién de columnas de madera Sapan de 10x6 cm; inspeccionar la madera antes de
la instalacidn para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de las
columnas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacidn, Revisar
detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano
de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion...........cccocceeeecvveeeccnneennn. 108

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.20.4 .....ocvveeeeeeceeeeieeeeseae e e e sesessaeae e seses s sae et s sensansesesesesnas 110

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 5X12: Este procedimiento
implica la instalacién de columnas de madera Sapan de 5x12 cm; inspeccionar la madera antes de
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la instalacién para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de las
columnas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacidn, Revisar
detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano
de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion...........ccceceeeecvveeeecnnennnn. 110

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.21.1 c..eeeieeececeetete et eaeae et saeae e s s st sesennas 112

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 20 X 20: Este procedimiento implica la
instalacion de vigas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la madera antes de la instalacién
para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de las vigas, seguir las
practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes
conexiones del disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
Herramientas necesarias para su perfecta €JECUCION. ......coccvieiiiiiiie e 112

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.21.2 oueevuesiieuseeeisessiessesssesssssessesssssssssssssssssssssssssesssssssasssssssassesnns 114

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 15 X 20: Este procedimiento implica la
instalacion de vigas de madera Sapan de 15x20 cm; inspeccionar la madera antes de la instalacién
para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de las vigas, seguir las
practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes
conexiones del diseio estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
Herramientas necesarias para su perfecta €JECUCION. ......ccceeeeciieeeiiiiee e 114

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.21.3 w.oiuiueiiueieiieeisesseessssessssssssstsssessssssessssessssssessssssessssessssssesssnes 116

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 10 X 20: Este procedimiento implica la
instalacion de vigas de madera Sapan de 10x20 cm; inspeccionar la madera antes de la instalacidn
para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de las vigas, seguir las
practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes
conexiones del disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
Herramientas necesarias para su perfecta €JECUCION. ......ccveeeecviieeiiiiiee et e 116

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.21.4 ..vveeeeeeeeeeeeeeeeeeveeaeaeae e esssese e sesese s saesesesesessassesesesesnas 118

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN MADERA SAPAN 8 X 4: Este procedimiento implica la
instalacion de vigas de madera Sapan de 8x4 cm; inspeccionar la madera antes de la instalacion
para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de las vigas, seguir las
practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes
conexiones del disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
Herramientas necesarias para su perfecta €JE€CUCION. .......cueeeeciieeeeciiee ettt eeree e 118
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.23.1 ..oouiiieeieiiieieieie sttt sssse sttt essssesssnes 120

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 20 X 20: Este
procedimiento implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la
madera antes de la instalacién para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad
estructural de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion,
Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del
Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion............ 120

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.23.2 ..ottt seeeseis et eseeasaese e sesesesasaesesesesessansesenssssnans 122

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 10 X 20: Este
procedimiento implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 10x20 cm; inspeccionar la
madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad
estructural de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion,
Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del
Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion............ 122

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 4.23.3 ..ottt sese sttt ssses 124

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 15 X 20: Este
procedimiento implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 15x20 cm; inspeccionar la
madera antes de la instalacién para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad
estructural de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacidn,
Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del

Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion............ 124
5.  MUROS, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES ..........c.cccoeoiiiiiieteseeeeteseee e 127
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.2. L.ttt ee ettt eesae s e s s eeeaessessesseneseseseseesseseans 127
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES DE MURO
DE FACHADA X M2, it cieecieeiteestee st et eteesteesaeesueesnaesasesnsesssaasseesssessseenseensesssesssessssssssesnsesnsesssensses 127
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.2.0.....veveveeevereteueueseaesessssssssesesesesesesesesesesesesesesesesesesesessasssasasanes 129
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES DE MURO
D O AN B AN G 1Y NS 129
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.2.2.....ocveveveteteteteeeieteeeessesesseesesesesesesesesesesesesesesesesesesesessasssasananes 131
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES DE MURO
DE FACHADA X ML ..cttiiieeiii ettt sttt s s s e e e ettt e s s e e e e e e aaa e e e s e eesaaebaaneseeeseeansraaeaaaaes 131
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.1 ..ottt 133

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE AIRE DE

L5CM X M2 ettt ettt h e sttt e b e e b e b e sbe e sa et et e e et e b e e she e sae e sane s b e b e e neennes 133
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.2 ..ottt ssessst st sn st tnes s stsa s s ses s easasasananas 135
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS E=9,5CM X M2_Incluye
] o<1 (U o1 U] - PSPPSR PR 135
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.3 ...ucuiuiiiiiiiiieaereteseessaetesesssessassesese s ssaesessssssssssesesesssssanans 137
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS E=8,5CM X ML_ Incluye
0] 0T AU o1 (U - [P PP RS 137
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.4 w.vuueeeveiisueeereesereiaesesesessassssesaesesssssssssssassssstssessessssssssssssssanes 139
SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE MURO EN FIBROCEMENTO 8mMM ..c...ccceenveenneeriecnnenne 139
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.51 w..ovvvrevceeeceetceeeceeeeececeses ettt sesesesenessssssasenanas 141

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE MUROS EN MADERA SAPAN UNA CARA 2CM X M2...141
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.61 ..ocvviieieiecieiereiiceeieie e sese st 143

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE AIRE DE
TACM X M2...uiiiiecncnenennne, SNSRI SRR | O SRR .. ... .cooneee e e 143

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.62 ...vevuiueieirieerneseeessssesessssessssssessssssessssessssssessssssssssessssssesssnes 145

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE AIRE DE
TACM XML .o e ST SSSRRSRNY, SRR .. .........c.cssccsessnsessnesssnnssssnessa 145

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.63 ...cuevuirruririeerniseeessssesessssessessssssssssesssessssssesssssssssssessssssesssnes 147

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE AIRE DE
2ACM X M2, SO R L ER LOA L NERIE e, 147

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.11.64 .....oveeeeececeereteieeeeeeeaete e eeeaese e seseses s st ses s st sesennans 149

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE AIRE DE
TACM X ML ittt bbb s bbb 149
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELA INOXIDABLE CON JUNTA DE SELLADO EN EPDM -
ROTHOBLASS - WBAZ A2/AISIB04 ...ttt ettt ettt 151
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.2 ...ouiueiiueusisssessssssssssssssssssssssssssssssesesssessssssessssssessssessssssessssnes 154
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO ACERO INOXIDABLE CABEZA CONICA OCULTA COLOR
DIAM 5 mm Long 40 A 70 mm - ROTHOBLASS - KKT COLOR A4/AISI36.....cccccevvviireeireereecieecieenns 154
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.3 w.oiuiueiiieieiieeisiseietsesessssssssnssaesssssse st ssssssessssesessssssssssssssssnes 156
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO ACERO AL CARBONO GALVANIZADO BLANCO CABEZA
CILINDRICA DIAM 5 mm - 9 mm, Long 80 A 500 mm - ROTHOBLASS - VGZ .......cccccceeieiriiiieeennn. 156
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.4 ...oooveeeeecicteeeecetsscs e e st eseses et st ssastsase sttt esesesessasssasasanes 159

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA PIE DE PILAR DOBLE - ACERO INOXIDABLE -
ROTHOBLASS - TYP FDI20 A2/AISI304 - E=3 mm - Dim: 200 mm - Fijaciones AB1 A4, SCI + SCB..159

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.5 ...ovvotiieececteteteseeeeeae et eeaeaete et es st st s s s s st sesennans 161

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA PIE DE PILAR DE TULIPA - ACERO INOXIDABLE -
ROTHOBLASS - TYP FDI50 A2/AISI304 - E=2.5 mm - Dim: 200 mm - Fijaciones AB1 A4, SCI + SCB

....................................................................................................................................................... 161
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.6 ..oeuveriirreisnecressseessssesessesssssssesssssesssssssssssessssssessssssessssesssnes 163
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS METALICOS DE ALAS EXTERNAS - ACERO GALVANIZADO
- ROTHOBLASS - BSA - Dim: 200 x 240 mm - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-FIX PRO ............ccccu.... 163
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.7 w.vvueueviusieesiesesssaessssssesssssssssssesessssesssssssssssessssssessssssessssessssnes 165
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS METALICOS DE ALAS INTERNAS - ACERO GALVANIZADO
- ROTHOBLASS - BSA - Dim: 200 x 240 mm - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-FIX PRO ...........cccccu.... 165
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.8 ...ueuiueuiuriresiiessiseeessssessssssesssssssssssssessssessssssesssssssssssessssssessses 167
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANGULARES ESTANDAR - ACERO AL CARBONO - E=3

mm ROTHOBLASS - WBR - Fijaciones LBA,LBS.SKR\VIN-FIX PRO..........ccccevviiiiiiiniiiiiiiiiiciiees 167
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 5.13.9 ..ottt ssssese st essssesssnes 170

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO CABEZA TRONCOCONICA PARA PLACAS - ACERO AL
CARBON CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO REVODIP - DIAM 5 A 10 mm Long 40 A 100 mm -
Corrosidad C4 - ROTHOBLASS - HBS + EVO ...cccuuiiiiiiieieeniieriee ettt 170
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 6.4 L. eeeeeeet et ee e steseeeeee s eeeseesasesssssnsesensssesasesesseeas 176
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ALISTADO PISO IMPERMEABLE E=4CM CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABLE,
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su

PEITECEA ©JECUCION. ...ttt e et e e e et e e e e et e e e e e ttaeeeeeataeeeeestaeeesantaeaesasraeaenanes 178
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SUMINISTRO E INSTALACION DE Piso Marmolizado MIKONOS de color Blanco de acabado
Semibrillante y formato 33.8x33.8, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
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SUMINISTRO E INSTALACION DE HUELLAS PARA GRADAS EN MADERA PINO - Tablén 18cmx3.8cm
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INTRODUCCION

El presente documento establece las directrices esenciales para la exitosa ejecucidén del proyecto de
construccion del Centro de Interpretacion Ambiental Cerrillo, ubicado en el Parque Nacional Natural La
Macarena, bajo la supervisién de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Propésito y Alcance:

Este documento esta dirigido a todas las partes involucradas en la construccion, incluyendo constructores,
supervisores y otros actores clave. Su objetivo es proporcionar una guia clara y precisa para la ejecucion de las
actividades del proyecto. Ademas, se complementa con las Especificaciones Técnicas derivadas de los Estudios
Técnicos y Disefios especificos para este proyecto.

Contenido y Complementos:

Las especificaciones descritas en este documento complementan los planos y anexos proporcionados. Su
importancia radica en que ofrecen detalles adicionales sobre los procesos constructivos y los materiales a
emplear. Algunos aspectos clave incluyen:

Parametros Constructivos:

Se definen los estandares y procedimientos para la ejecucion de cada actividad, desde la cimentacion hasta los
acabados finales.

Sistemas de Cuantificacion y Pago:

Establecemos las bases para medir y valorar el trabajo realizado, garantizando una compensacion justa para los
constructores y proveedores.

Politicas Ambientales y de Sequridad y Salud en el Trabajo:

Se enfatiza la importancia de cumplir con las normativas ambientales y de seguridad. La proteccion del entorno
y la salud de los trabajadores es prioritaria.

Enfoque en la Etapa de Obra:

Durante la etapa de obra, estas especificaciones técnicas seran nuestra hoja de ruta. Los constructores podran
consultarlas para asegurar que cada paso se realice conforme a los estandares establecidos. Asimismo, serviran
como herramienta de control y seguimiento para el supervisor.
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Integracion con Otras Especialidades:

Para lograr una construccién armoniosa y funcional, es crucial considerar la integracion de las diferentes
especialidades que convergen en el proyecto:

o Arquitectura: Las especificaciones técnicas deben alinearse con los conceptos arquitectdnicos,
incluyendo detalles sobre acabados, distribucion espacial y materiales que afectan la estética y
funcionalidad del edificio.

¢ Ingenieria Estructural: Las cargas, resistencia de materiales y sistemas estructurales deben cumplir
con las especificaciones técnicas. La seguridad y estabilidad del edificio dependen de una correcta
ejecucion.

e Instalaciones Eléctricas y Sanitarias: Las especificaciones deben contemplar la ubicacién de puntos
eléctricos, sistemas de iluminacion, redes de agua y saneamiento. La coordinacion entre estas
especialidades es esencial.

e Seguridad contra Incendios: Las medidas de prevencion y extincion de incendios deben estar en linea
con las especificaciones técnicas, incluyendo sistemas de deteccion, rutas de evacuacion y materiales
resistentes al fuego.

e Accesibilidad y Espacios de Interaccion: Las especificaciones deben considerar la accesibilidad para
personas con discapacidad y la funcionalidad de las areas disefiadas, desde las gradas hasta los
servicios ofrecidos.

En resumen, este documento es una guia para lograr una construccion exitosa y garantizar que el Centro de
Interpretacién Ambiental Cerrillo cumpla con los mas altos estandares de calidad y seguridad, integrando de
manera arménica las distintas disciplinas involucradas en este importante proyecto ambiental.

Con objeto de estructurar el documento a continuacion se detalla la estructura de las especificaciones técnicas
constructivas que funcionara como guia durante la etapa de construccién en proyectos de construccidn civil en
madera:

ESTRUCTURA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

1. Cadigo de la Actividad:
Proporciona un identificador Unico para cada actividad dentro del proyecto. Facilita la referencia y seguimiento
durante la construccion.

2. Descripcion Completa de la Actividad:
Detalla de manera exhaustiva qué implica cada actividad. Incluye los pasos especificos, materiales involucrados
y resultados esperados.

3. Unidad de Medida:
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Define la unidad en la que se medira la ejecucion de la actividad (por ejemplo, metros cuadrados, metros lineales,
unidades, etc.).

4. Descripcion Breve del Proceso Constructivo:
Resume los pasos clave para llevar a cabo la actividad. Proporciona una vision general del proceso.

5. Actividades Previas para la Ejecucion de la Actividad:
Enumera las tareas o preparativos necesarios antes de iniciar la actividad principal. Esto puede incluir
excavaciones, nivelacién del terreno, entre otros.

6. Procedimiento de Ejecucion:
Detalla paso a paso como realizar la actividad. Incluye instrucciones especificas, técnicas de construccion y
consideraciones de seguridad.

7. Alcance:
Define los limites y alcance de la actividad. ¢Qué esta incluido y qué no? Esto evita malentendidos y asegura
una ejecucion precisa.

8. Ensayos a Realizar:
Especifica los ensayos o pruebas que se deben realizar durante o después de la actividad. Por ejemplo, pruebas
de resistencia, calidad de la madera, etc.

9. Tolerancias de Aceptacion de la Actividad:
Establece los margenes de error o variacion permitidos.

10. Materiales y Equipos Necesarios para la Ejecucion de la Actividad:
Lista los materiales, herramientas y equipos requeridos. Esto garantiza que todo esté disponible antes de
comenzar.

11. Desperdicios de Material:
Calcula y especifica la cantidad de desperdicio esperado durante la actividad. Esto ayuda a planificar la compra
de materiales.

12. Mano de Obra:
Describe la cantidad de trabajadores necesarios y sus roles especificos en la actividad.

13. Referencia a Otras Especificaciones Técnicas:
Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, eléctricas, sanitarias), se hace referencia a ellas para
una integracion coherente.

14. Medida y Forma de Pago:
Indica como se medira y valoraré la actividad para el pago a los constructores y proveedores.

15. No Conformidades:
Define las situaciones que se consideran no conformes y cdmo se manejaran. Esto incluye correcciones o ajustes
necesarios.
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1. PRELIMINARES
1.1. DEMOLICIONES Y RETIROS

1. CODIGO DE LA 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD: 1.1.2
DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS: Demolicion segura, retiro de escombros y proteccion de
estructuras adyacentes. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m*
4. DESCRIPCION:

e 1. Inspeccionar el muro a demoler y evaluar su estado.
e 2. Establecer un perimetro de seguridad alrededor del area de trabajo.
e 3. Utilizar herramientas adecuadas (martillos, cinceles, sierras, etc.) para la demolicidn controlada.
e 4. Clasificar y separar los escombros (madera, concreto, etc.).
e 5. Transportar los escombros a un area designada para su disposicion.
e 6. Proteger las estructuras adyacentes con materiales como tableros de madera 0 mantas.
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Obtener permisos y autorizaciones necesarias para la demolicion.
e Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

e 1. Delimitar el area de demolicion.

e 2. Comenzar la demolicidn desde la parte superior hacia abajo.

e 3. Controlar la caida de escombros.

e 4. Realizar la limpieza y retiro de escombros al finalizar la demolicién.
7. ALCANCE:

e Incluye la demolicién completa del muro y el retiro de escombros.
e Noincluye la reconstruccién o reemplazo del muro.
8. ENSAYOS A REALIZAR:

No aplican ensayos para esta actjvidad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e No se permiten dafios a estructuras adyacentes.
e Los escombros deben retirarse completamente.
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Herramientas manuales (martillos, cinceles, sierras).
e Equipo de proteccion personal (cascos, guantes, gafas).
e  Tableros de madera para proteccion.

e  Contenedores para escombros.

11. DESPERDICIOS: 12. Mano de obra:
La actividad incluye desperdicios, correspondientes a los materiales La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de la
resultantes de la demolicién, que deberan ser gestionados actividad, que deberd contar con la experiencia, capacitacion y certificacion
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adecuadamente, siguiendo la normativa ambiental y de gestién requeridas para el manejo de las herramientas y equipos involucrados en la|
de residuos de construccion y demolicion. actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas en el
analisis de precios unitarios de la actividad.
Incluidos [ sl Incluidos [ sl
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes referencias y|

especificaciones:

e  Consultar manuales de mantenimiento y fichas técnicas de los equipos utilizados.
e  Seguir recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante.

e  Se deben seguir las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, asi como las normas técnicas aplicables para la
demolicidn de estructuras de concreto.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semedird en metros cubicos (m®) ejecutados segun las especificaciones técnicas.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.
15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que la actividad no se ejecute conforme a las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la actividad
se considerara mal ejecutada y el constructor asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique ajustes,
modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran planes de contingencia que sean necesarios para tal fin.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

1.1.6
DEMOLICION Y RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO: Involucra la demolicion segura y el retiro de

la placa de contrapiso existente y manejo de los residuos. Incluye Mano de Obra y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m®
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Inspeccionar la placa de contrapiso y evaluar su estado.

e 2. Establecer un perimetro de seguridad alrededor del area de trabajo.

e 3. Utilizar herramientas apropiadas (martillos, cinceles, sierras, etc.) para la demolicion controlada.
e 4 Clasificar y separar los escombros (concreto, malla metélica, efc.).

e 5. Transportar los escombros a un lugar designado para su disposicion.

e 6. Cumplir con las normativas ambientales para el manejo de residuos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Obtener permisos y autorizaciones necesarias para la demolicion. - Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

e 1. Delimitar el &rea de demolicion.

e 2. Comenzar la demolicion de la placa de contrapiso.

e 3. Controlar la caida de escombros.

e 4 Realizar la limpieza y retiro de escombros al finalizar la demolicion.
7. ALCANCE:

¢ Incluye la demolicion completa de la placa de contrapiso y el retiro de escombros. - No incluye la construccidn de una nueva placa
de contrapiso.
8. ENSAYOS A REALIZAR:
e  No aplican ensayos para esta actividad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Seaceptara una variacion de +5% en el &rea de demolicion.
e  No se permiten dafios a estructuras adyacentes.
e  Los escombros deben retirarse completamente
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Herramientas manuales (martillos, cinceles, sierras).
e  Equipo de proteccion personal (cascos, guantes, gafas).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.
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11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

- Se deben seguir las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, asi como las normas técnicas aplicables para la
demolicién de estructuras y mamposterias.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide en metros cubicos (volumen de escombros retirados)
e  Elvalor a pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que la actividad no se ejecute conforme a las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacién, la
actividad se considerara mal ejecutada y el constructor asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran planes de contingencia que sean necesarios
para tal fin.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

1.2.5
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE: Esta actividad implica el desmontaje seguro y

sistematico de la cubierta existente. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para
su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m?
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Inspeccionar la cubierta y evaluar su estado.
e 2. Identificar los elementos a desmontar (tejas, vigas, aislantes, etc.).
e 3. Utilizar herramientas adecuadas (martillos, palancas, sierras, etc.) para el desmontaje.
e 4 Clasificar y separar los materiales retirados.
e 5. Cumplir con las normativas ambientales para el manejo de residuos.
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Obtener permisos y autorizaciones necesarias.
e  Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio.
e Proteger &reas cercanas para evitar dafios accidentales.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Delimitar el area de trabajo.

2. Comenzar el desmontaje de la cubierta.

3. Retirar las tejas, vigas y otros componentes.

4. Almacenar los materiales reutilizables.

5. Transportar los materiales no reutilizables a un lugar designado para su disposicion.
7. ALCANCE:

e Incluye el desmontaje completo de la cubierta.
e Noincluye la instalacion de una nueva cubierta.
8. ENSAYOS A REALIZAR:
e No aplican ensayos para esta actividad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

Se aceptara una variacion de 5% en el volumen de demolicion.
El acabado final debe cumplir con los estandares de calidad.

No se permiten dafios a estructuras adyacentes.

Los materiales retirados deben ser clasificados correctamente.
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Herramientas manuales (martillos, palancas, sierras).
e  Equipo de proteccion personal (cascos, guantes, gafas).
e Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

Se deben seguir las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, asi como las normas técnicas aplicables para la demolicién
de estructuras en concreto.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semedird en metros cubicos (m®) ejecutados segun las especificaciones técnicas.
e  Elvalor a pagar ser el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que la actividad no se ejecute conforme a las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el constructor asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran planes de contingencia que sean necesarios
para tal fin.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
1.4.3

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO: Involucra la identificacion precisa de la
ubicacion del proyecto en el terreno y el trazado de la estructura segun los planos
arquitectonicos. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta

ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m?

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Ubicar los puntos de referencia en el terreno (esquinas, ejes, niveles).

e 2. Utilizar herramientas de medicion (cintas métricas, niveles laser, estacas) para trazar los elementos de la estructura.
e 3. Marcar las ubicaciones de columnas, muros, vigas y otros elementos segun los planos.

o 4. Verificar la precision y alineacién del trazado

e  Coordinar con los planos arquitectdnicos actualizados.
e Coordinar con el equipo de disefio y construccion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Establecer puntos de referencia en el terreno (estacas, clavos, marcas).

2. Transferir las medidas desde los planos al terreno utilizando instrumentos de medicion.
3. Trazar lineas guia para columnas, muros y otros elementos.
e 4, Verificar la alineacion y nivelacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye la localizacién precisa de la estructura en el terreno..

8. ENSAYOS A REALIZAR:

No aplican ensayos para esta actividad.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Eltrazado debe cumplir con las medidas y alineaciones especificadas en los planos.
o No se permiten desviaciones en un rango superior o inferior al 5%

30




qREIONALES

| PARQUES NACIONALES
Z| NATURALES DE COLOMBIA

=
m
o

" PARQUES

e

EJECUCION DE ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA, PARA EL

VERSION

1.0

Pagina 31 de 244

- SERVICIOS DE CONSULTOR/A PARA LA FECHA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS
= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024

PERMISOS

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Estacas o clavos

e  Cintas métricas

e Niveles laser

e  Marcadores.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad, que deberd contar con la experiencia, capacitacion y
certificacion requeridas para el manejo de las herramientas y equipos
involucrados en la actividad. Las cuadrillas deberén coordinarse con
las relacionadas en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

La actividad incluye desperdicios, correspondientes a los
materiales resultantes de la demolicion, que deberan ser
gestionados adecuadamente, siguiendo la normativa
ambiental y de gestion de residuos de construccion y
demolicion.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Planos Generales de referencia y Planos Récord generados durante la actividad.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semedird en metros cuadrados (m?) ejecutados segun las especificaciones técnicas.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que haya una actividad ejecutada que no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion,
la actividad se considerara mal ejecutada y el constructor asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso
implique ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que
sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de
rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD: 1.4.4
LIMPIEZA,DESCAPOTE Y RETIRO: Esta actividad implica la limpieza del sitio de

construccion, el descapote (remocion de la capa superior del suelo) y el retiro de los
residuos. La limpieza inicial es esencial para preparar el terreno para la construccion.
Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Retirar escombros, basura y vegetacion no deseada del &rea de construccion.

2. Realizar el descapote, removiendo la capa superficial del suelo hasta alcanzar el nivel adecuado.
3. Clasificar y separar los materiales retirados (suelo, piedras, vegetacion).

4. Transportar los residuos a un lugar designado para su disposicion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio.
o I|dentificar areas especifiqas para la disposicién de residuos.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Delimitar el area de trabajo.
2. Reallizar la limpieza inicial, retirando basura y vegetacion.
3. Iniciar el descapote, excavando la capa superficial del suelo.
4. Almacenar el suelo retirado para su posible reutilizacion.
e 5. Transportar los residuos a contenedores o areas de disposicion.
7. ALCANCE:

e Incluye la limpieza y descapote del area de construccion.
8. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actividad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Elterreno debe quedar libre de escombros y vegetacion.
e  Eldescapote debe alcanzar la profundidad especificada en los planos.
e Se aceptard una variacién de +5% en el rea de demolicion.
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e  Elacabado final debe cumplir con los estandares de calidad.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e Herramientas manuales (palas, rastrillos).
e  Equipos de proteccion personal.
e  Estos deberan coordinarse con los relacionados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

Se deberan tener en cuenta los estudios previos, recomendaciones de la interventoria, la entidad contratante, asi como manuales de
mantenimiento y fichas técnicas para la disposicién de materiales.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semedird en metros cuadrados (m?) ejecutados segun las especificaciones técnicas.
e  Elvalor a pagar ser el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con las especificaciones técnicas, |a actividad se considerara mal ejecutada y el constructor asumiré los costos
para su correcta ejecucion, sin ajustes al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran planes de contingencia necesarios.

33




VERSION
,"._gmc\\aa'__{y 10

| PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pégina 34 de 244
| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

1.71
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA: Involucra la instalacion de un cerramiento con poli

sombra, utilizando madera rolliza para los postes de soporte, madera clavo para asegurar la
poli sombra, puntilla y alambre para fijar la poli sombra a la madera. A= 2.50 mts; Incluye
Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

o 1. Establecer la ubicacion de los postes de soporte.
e 2. Instalar los postes de madera rolliza en el terreno.
e 3. Fijar la polisombra a los postes utilizando madera clavo.
e 4. Reforzar la sujecion con puntilla y alambre.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de disefio y construccion.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. 1. Marcar la ubicacion de los postes segun el disefio.
2. 2. Excavar huecos para los postes y colocarlos verticalmente.
3. 3. Fijar la polisombra a los postes mediante madera clavo.
4. 4. Reforzar la sujecion con puntilla y alambre.
7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa del cerramiento en polisombra..

8. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actjvidad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lapolisombra debe estar tensa y bien fijada
e Los postes deben estar alineados y nivelados.

34




VERSION

QREIONALE 1.0

g ¥ | PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 35 de 244
g 2| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL
v =/ SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

> REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

Madera rolliza para los postes.
Madera clavo. - Puntilla.

e  Alambre.
e Los demés estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

- Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial,
salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

- Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar segun la
actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Se mide en metros lineales (longitud total del cerramiento).
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
1.8.2

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

EXCAVACION MANUAL E=10 cm: Esta actividad implica la excavacion manual de una capa
de suelo de 10 cm de espesor. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su

perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Marcar el area de excavacion segun los planos.
e 2. Utilizar herramientas manuales (palas, picos) para retirar el suelo hasta alcanzar el espesor especificado.
e 3. Aimacenar el suelo excavado para su posible reutilizacion.

e  Coordinar con el equipo de disefio y construccion.
e Identificar areas especificas para la disposicion del suelo excavado..
e  Proteger areas cercanas para evitar dafios accidentales.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e 1. Marcar los limites del area a excavar.
e  2.Realizar la excavaciéon manual hasta alcanzar los 10 cm de profundidad.
e 3. Verificar la uniformidad del espesor excavado.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

¢ Incluye la excavacion manual de la capa de suelo.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

No aplican ensayos para esta actividad.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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e  Elespesor excavado debe ser uniforme y alcanzar los 10 cm especificados
*  No se permiten desviaciones significativas. con una variacién de +5% en la cantidad determinada.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Herramientas manuales de excavacion.
e Equipo de proteccion personal (EPP) segln las normativas de seguridad.
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

Se tomaran en cuenta las normas técnicas, estudios previos, recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, asi como las fichas
técnicas y manuales de los fabricantes.
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide en metros cubicos (volumen de suelo excavado)
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: .
1.9.1 RELLENO Y CONFORMACION EN MATERIAL SELECCIONADO: Esta actividad implica el

relleno y la conformacion de un area especifica utilizando un material seleccionado. El
material puede ser tierra, grava, arena u otro material adecuado, seleccionado, siguiendo las
recomendaciones del estudio de suelos, Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias
para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Evaluar las recomendaciones del estudio de suelos para determinar el material adecuado.
e 2. Transportar y distribuir el material seleccionado en el area de relleno.
e 3. Compactar y nivelar el material para lograr la conformacién deseada.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de disefio y construccion.
e  Verificar con replanteo niveles y areas

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

e 1. Descargar o adquirir el material seleccionado (tierra, grava, arena, etc.).
e 2. Distribuir el material en capas uniformes.
e 3. Compactar cada capa utilizando herramientas adecuadas (compactadoras, rodillos).
e 4. Verificar la conformacion y nivelacion del area.

7. ALCANCE:

e Incluye el relleno y la conformacion del &rea segun las especificaciones del estudio de suelos.
e Noincluye otras actividades de construccion.

9. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actjvidad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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e  El material debe cumplir con las recomendaciones del estudio de suelos.
e  Laconformacién debe ser uniforme y nivelada.

e  Seaceptara una variacion de +5% en el area de desmonte.

e  Elacabado final debe cumplir con los estandares de calidad.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Material seleccionado (tierra, grava, arena).
e  Herramientas de compactacion (compactadoras, rodillos).

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
numero de puertas y accesorios desmontados y retirados la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
que no se puedan recuperar o reutilizar, y que deban ser en el analisis de precios unitarios de la actividad.
dispuestos en un sitio autorizado por la autoridad
competente.

INCLUIDOS | sI INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Sedebe seguir la normativa local y las buenas practicas de relleno y conformacion.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide en metros cubicos (volumen de material utilizado).
e  Elpago se efectuara segin el costo unitario de la actividad (APU), incluyendo insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucioén y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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. 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
1.10.2 RETIRO DE MATERIAL COMUN: implica el retiro de los materiales comunes que resultan de

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Clasificar los materiales retirados (escombros, tierra, piedras, etc.).
e 2. Transportar los materiales a un lugar designado para su disposicion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Coordinar con el equipo de demolicion y excavacion.
e - ldentificar areas especificas para la disposicion de los materiales retirados.

e 1. Cargar los materiales en contenedores o camiones.
e 2. Transportar los materiales al sitio de disposicion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye el retiro de los materiales comunes generados durante las demoliciones y excavaciones.
e Noincluye otros tipos de materiales o residuos.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actividad.

e  Seaceptara una variacion de £5% en la cantidad de estructuras desmontadas.
e los materiales deben ser retirados completamente.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Contenedores o camiones para el transporte de materiales.
e  Equipo de proteccion personal (EPP) segun las normativas de seguridad.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
numero de ventanas y accesorios desmontados y retirados la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
que no se puedan recuperar o reutilizar, y que deban ser en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
dispuestos en un sitio autorizado por la autoridad
competente.
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Se adherird a las normas técnicas colombianas NTC.
e  Se consultara la documentacion técnica de los fabricantes de herramientas y equipos, y se seguiran las recomendaciones de la
interventoria y la entidad contratante para asegurar la calidad y seguridad en la ejecucion.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en metros cubicos (volumen de materiales retirados).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas, la actividad sera considerada como no conforme y el constructor debera asumir
la responsabilidad total para la correccion de la misma, sin que esto implique cambios en el cronograma del proyecto. Se establecerén y
seguirén planes de contingencia para rectificar cualquier no conformidad.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
1.10.3

TRASCIEGO DE MATERIAL: Implica el movimiento manual de materiales a una distancia de
90 metros. El tras ciego puede involucrar el transporte de materiales de construccion,
escombros, tierra, entre otros, desde un lugar a otro dentro del sitio de construccion.

Incluye Mano de Obra y Equipos manuales necesarios para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Cargar los materiales en contenedores o recipientes.
e 2. Transportar manualmente los materiales a lo largo de la distancia especificada.
e 3. Descargar los materiales en el lugar de destino.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Coordinar con el equipo de construccion. - Identificar el punto de origen y el punto de destino para el trasciego.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
e 1. Cargar los materiales en recipientes adecuados.
e 2. Transportar manualmente los materiales a lo largo de los 90 metros.

e 3. Descargar los materiales en el lugar designado.

7. ALCANCE:

¢ Incluye el movimiento manual de materiales dentro del sitio de construccion.
e Noincluye el uso de maquinaria pesada.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actividad.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Seaceptara una variacion de +5% en la cantidad de elementos desmontados.
e  Elacabado final debe cumplir con los estandares de calidad.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Contenedores o recipientes para cargar los materiales.
e  Mano de obra calificada para el trasciego.

Estos recursos se coordinaran con los analisis de precios unitarios y los planes de manejo de residuos.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad Incluye los escombros generados durante el

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
desmonte de los elementos y la demolicion de la base que

la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas

los soportan, que deban ser dispuestos en un sitio autorizado en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
por la autoridad competente.
INCLUIDOS | sl INCLUIDOS E

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

Se adherird a las normas técnicas aplicables y a las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante. Se consultara la

documentacién técnica de los fabricantes de los elementos metélicos para su correcta manipulacién y disposicion.
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en metros cubicos (volumen de materiales trasladados), ejecutadas segun las especificaciones técnicas.
El valor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean

necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
1.11.1
PODA DE ESPECIAES ARBOREAS - LENATEO: Esta actividad implica la poda de arboles y

el lefiateo (corte de las ramas de los arboles en trozos manejables) en el area que ocupa la
obra y los recorridos de trasciego de material. Incluye Mano de Obra y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: und (unidad)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Identificar los arboles que requieren poda.
e  2.Realizar la poda de las ramas segun las normativas y buenas practicas.
e 3. Cortar las ramas en trozos manejables para su posterior disposicion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Coordinar con el equipo de construccion.
e Identificar los arboles a podar

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Realizar la poda de las ramas de los arboles.
2. Cortar las ramas en trozos manejables.
3. Disponer adecuadamente los restos de poda.
Seguir rigurosamente estas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y el manejo adecuado de los residuos.

7. ALCANCE:

¢ Incluye la poda de arboles y el lefiateo en el &rea de la obra y los recorridos de trasciego de material.
e  Noincluye la disposicién final de los restos de poda..

8. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos que se deben realizar para esta actividad son los siguientes:

No aplican para esta actividad.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapoda debe cumplir con las normativas y buenas practicas.
e Ellefateo debe generar trozos manejables.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Herramientas de poda (tijeras de podar, sierras).

e  Equipo de proteccion personal (guantes, casco).

e  Equipo de proteccion personal (EPP) segln las normativas de seguridad.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
remanente de material y accesorios no Instalados y que no la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
se puedan recuperar o reutilizar, y que deban ser dispuestos en el analisis de precios unitarios de la actividad.
en un sitio autorizado por la autoridad competente.

INCLUIDOS | sl INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Se seguiran las normativas técnicas pertinentes, incluyendo las regulaciones para trabajos en altura y disposicion de residuos
de construccion.
e Setendrén en cuenta las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en unidades (nimero de arboles podados y ramas cortadas).
e  Elvalor a pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

45




qREIONALES

2 PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

= \/

EJECUCION DE ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA, PARA EL
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCICON

VERSION

1.0

Pagina 46 de 244

FECHA

22/06/2024

2. CIMENTACION

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
2.1.6

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

DESMONTE DE CLARABOYAS CON CARGUE Y RETIRO INTERNO

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Marcar el &rea de excavacion segun los planos.
e 2. Utilizar herramientas manuales (palas, picos) para retirar el material comUn hasta alcanzar la profundidad especificada.
e 3. Aimacenar el material excavado para su posterior uso.

e Coordinar con el equipo de construccion.
o |dentificar &reas especificas para la disposicion del material excavado.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e 1. Marcar los limites del area a excavar.
e  2.Realizar la excavaciéon manual hasta alcanzar los 25 cm de profundidad.

e 3. Verificar la uniformidad de la excavacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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7. ALCANCE:

e Incluye la excavacién manual en material comun para la placa de contrapiso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

Verificacion visual de la correcta profundidad y uniformidad de la excavacion.

8. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos que se deben realizar para esta actividad son los siguientes:

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e laprofundidad excavada debe ser uniforme y alcanzar los 25 cm especificados.
¢ No se permiten desviaciones con una variacion de £5% en la cantidad establecida
e  Elacabado final debe cumplir con los estandares de calidad.

e  Herramientas manuales (palas, picos).
e Equipo de proteccion personal (EPP) seglin las normativas de seguridad
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad Incluye los componentes retirados de las
claraboyas. que no se puedan recuperar o reutilizar, y que
deban ser dispuestos en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| sl INCLUIDOS

[ sl

referencias y especificaciones:

e  Estudios de suelos.

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e  Setendrén en cuenta las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en metros cubicos (volumen de material excavado).
e  Elvalor a pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
2.1.10

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

CARGUE DE TIERRA MANUAL.: Esta actividad implica el cargue manual de tierra hasta un
sitio preestablecido como punto de acopio. Este proceso se realiza utilizando herramientas
manuales y puede implicar el uso de carretillas, lonas, baldes, etc. Incluye Mano de Obra'y

Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Marcar el sitio de acopio preestablecido.
e 2. Cargar manualmente la tierra utilizando herramientas como carretillas, lonas o baldes.
e 3. Transportar la tierra al punto de acopio.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de construccion.
e Identificar el sitio de acopio.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

e 1. Cargar la tierra en las herramientas manuales.
e 2 Transportar la tierra al sitio de acopio.
e 3. Descargar la tierra en el punto preestablecido.

7. ALCANCE:

¢ Incluye el cargue manual de tierra hasta el sitio de acopio.
e  Noincluye otras actividades de construccion.
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8. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actividad

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e latierra debe ser cargada y transportada correctamente
o No se permiten desviaciones significativas con una tolerancia de **+0.5%** de la cantidad establecida

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Herramientas manuales basica
e  Equipo de proteccion personal (EPP) segun las normativas de seguridad.
e  Estos recursos se coordinaran con los andlisis de precios unitarios y los planes de manejo de residuos.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
remanente de los materiales y accesorios que no se puedan la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
recuperar o reutilizar, y que deban ser dispuestos en un sitio en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
autorizado por la autoridad competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

Se adherira a las normas técnicas colombianas aplicables y a las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante. Se consultara
la documentacion técnica de los fabricantes de los elementos metalicos y equipos para su correcta manipulacion y disposicion.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en metros cubicos (volumen de tierra cargada).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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2.2. BASES GRANULARES

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

221
BASE GRANULAR: : Esta actividad implica la colocacion de una base granular, utilizando

recebo tipo B600 compuesto por una mezcla de arena y grava o similar, para el
mejoramiento del terreno como base de la placa de contrapiso, Incluye Mano de Obray
Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Preparar el terreno para la colocacion de la base granular.
e 2. Extendery compactar el recebo tipo B600 en capas uniformes.
e 3. Verificar la nivelacién y uniformidad de la base.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de disefio y construccion.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

5. 1. Extender el recebo tipo B600 en el &rea designada.
6. 2. Compactar cada capa de recebo.
7. 3. Verificar la nivelacion y uniformidad.
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7. ALCANCE:

Incluye la colocacion de la base granular utilizando recebo tipo B600

L]
No incluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
No aplican ensayos para esta actividad.
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

La base granular debe estar uniforme y nivelada

L]
No se permiten desviaciones significativas en los niveles y pendientes establecidos

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Recebo tipo B600 (mezcla de arena y grava).

e  Herramientas de compactacion

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.

| sl

11. DESPERDICIOS:

competente.
INCLUIDOS | sl INCLUIDOS
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

referencias y especificaciones:
- Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial,

salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
- Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar segun la

actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

Se mide en metros clbicos (volumen de base granular).

L]
El valor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o

aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
234

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

DADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI: DIM 0.5 x 0.5 x 0.2 MTS. Esta actividad implica la
creacion de dados en concreto con una resistencia de 4000 psi, mezclados en Sitio, con una
proporcion de (1:2:2) (1 parte de cemento, 2 partes de arena y 2 partes de grava) y
aproximadamente 190 Lts de agua, Se debe revisar las recomendaciones del disefio de
mezcla proporcionado para confirmar la proporcion. Incluye Mano de Obra, Herramientas y
Equipo necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Preparar el area para la colocacion de los dados en concreto.
e 2. Mezclar los materiales (cemento, arena, grava y agua) en las proporciones especificadas.
e 3. Verificar la consistencia y homogeneidad de la mezcla.

e 4 Colocar la mezcla para conformar los dados.

e 5. Curar adecuadamente los dados para lograr la resistencia deseada.

e  Coordinar con el equipo de

disefio y construccion.

e  Verificar tener la cantidad adecuada para fundir los concretos

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

8. 1. Mezclar el cemento, la arena y la grava en las proporciones indicadas.

9. 2. Agregar el agua gradualmente hasta obtener una mezcla homogénea.

10. 3. Llenar los moldes o formaletas con las dimensiones establecidas, para los dados especificados.
11. 4. Compactar y nivelar la superficie.

12. 5. Curar los dados segun las recomendaciones.

7. ALCANCE:

e Incluye la creacion de dados en concreto de 4000 psi con las dimensiones especificadas
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o Verificacion de la resistencia del concreto mediante pruebas de compresion.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Los dados deben cumplir con la resistencia especificada de 4000 psi
e  Lamezcla debe ser homogénea y bien compactada
o  Verificar las dimensiones correctas de los dados con los detalles estructurales.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Cemento. - Arena. - Grava. - Agua.

e  Formaleta

e  Herramientas de mezcla y compactacion, Trompo, vibrador de concreto, chapulin, entre otros.
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide en metros cubicos (volumen de dados en concreto).
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
2,61

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

PLACA CIMENTACION CONCRETO de 3500 PSI: Esta actividad implica la creacion de placa
en concreto con una resistencia de 4000 psi, mezclados en el lugar de la construccion, con
una proporcion de (1:2:2,5) (1 parte de cemento, 2 partes de arena y 2,5 partes de grava) y
aproximadamente 180 Lts de agua, Se debe revisar las recomendaciones del disefio de
mezcla proporcionado para confirmar la proporcion. Incluye Mano de Obra, Herramientas y

Equipo necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

5. Curar adecuadamente la

1. Preparar el area para la colocacion de la placa de cimentacion.
2. Mezclar los materiales (cemento, arena, grava y agua) en las proporciones indicadas.
3. Verificar la consistencia y homogeneidad de la mezcla.
4. Colocar la mezcla en el area designada.

placa para lograr la resistencia deseada.
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de disefio y construccion.
e  Verificar tener la cantidad adecuada para fundir los concretos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

13. 1. Mezclar el cemento, la arena'y la grava en las proporciones indicadas.
14. 2. Agregar el agua gradualmente hasta obtener una mezcla homogénea.
15. 3. Colocar la mezcla en el area designada para la placa de cimentacion.
16. 4. Curar la placa segun las recomendaciones.

7. ALCANCE:

e Incluye la creacion de una placa de cimentacion en concreto de 3500 psi
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o Verificacion de la resistencia del concreto mediante pruebas de compresion.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Laplaca de cimentacién debe cumplir con la resistencia especificada de 3500 psi.

e Lamezcla debe ser homogénea y bien compactada.

e  Verificar los detalles, calculos y planos estructurales refrentes a la actividad.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Cemento. - Arena. - Grava. - Agua.
e  Herramientas de mezcla y compactacion, Trompo, vibrador de concreto, chapulin, entre otros.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad
competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

referencias y especificaciones:

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10
Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar

segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide en metros cuadrados (area de placa de cimentacion).
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

284
AISLAMIENTO PARA PLACAS DE CIMENTACION: Esta actividad implica la instalacién de

una membrana de polietileno para el aislamiento de las placas de cimentacion; se
considerar una cantidad adicional de membrana que permita tener un sobrante de al menos
1 metro de distancia por fuera del area de la placa, asegurando una cobertura adecuada en
todo el perimetro. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Preparar el area de la placa de cimentacion.
e 2. Colocar la membrana de polietileno sobre la superficie preparada.
e 3. Asegurar que la membrana cubra todo el perimetro de la placa y tenga un sobrante de al menos 1 metro por fuera del area.
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e 4. Fijar la membrana segun las recomendaciones del fabricante.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de disefio y construccion.
e  Verificar tener la cantidad adecuada para fundir los concretos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

17. 1. Extender la membrana de polietileno sobre la superficie de la placa de cimentacién.
18. 2. Asegurar que la membrana esté libre de arrugas o pliegues.
19. 3. Fijar la membrana en los bordes y en puntos intermedios segun las recomendaciones.

7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacion de la membrana de polietileno para el aislamiento de las placas de cimentacion.
e Noincluye ofras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion visual de la correcta instalacion y cobertura de la membrana.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lamembrana debe cubrir todo el perimetro de la placa de cimentacion.
e Se debe garantizar un sobrante de al menos 1 metro por fuera del &rea de la placa.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Membrana de polietileno.
e  Herramientas de fijacion (clavos, grapas, etc.).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ sl INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e NSR10
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Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar

[ ]
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en metros cuadrados (&rea de membrana instalada).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o

aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

29.1
Suministro de ACERO 60.000 PS1/420 MPA, para refuerzo de elementos en concreto.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (kg)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Adquirir el acero con la resistencia especificada.
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de construccion
e  Obtener las especificaciones del disefio estructural.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

20. Puesta en Obra de material de Acero de 60.000 PSI/420 MPA

7. ALCANCE:

e Incluye el suministro del material de acero en obra
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de certificaciones de material.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Elacero debe cumplir con la resistencia especificada de 60,000 psi.
e Las barras deben estar correctamente transportadas y puestas en obra de manera adecuada.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Barras de acero con la resistencia especificada
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en kilogramos (peso total de acero puesto en obra).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.
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15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o

aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
294

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

Suministro de ALAMBRE NEGRO, para refuerzo de elementos en concreto.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Kilogramo (kg)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Adquirir el alambre negro de acuerdo con las especificaciones requeridas

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de construccion
o  Obtener las especificaciones del disefio estructural.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

21. Puesta en Obra de material de alambre negro de acuerdo con las especificaciones requeridas

7. ALCANCE:

e Incluye el suministro del material de alambre negro en obra
¢ Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  \Verificacion de certificaciones de material.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Elalambre debe cumplir con la resistencia especificada
e  EL alambre deben estar correctamente embalado, transportado y puesto en obra de manera adecuada.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e Alambre negro.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ Sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide en kilogramos (peso total de alambre suministrado).
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumird los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementarén los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segln su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

2.101
MANEJO DE ACERO (ACERO DE REFUERZO): Esta actividad implica el manejo del acero de

refuerzo, que incluye el corte y figurado del acero in situ. Incluye Mano de Obra y
Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (kg)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Preparar las barras de acero segun las dimensiones y formas requeridas en los planos de disefio.
e 2. Realizar el corte y figurado del acero in situ.
e 3. Asegurar que las barras estén listas para su instalacién en la estructura de concreto.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de construccion
o  Obtener las especificaciones del disefio estructural.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

22. 1. Cortar las barras de acero segun las dimensiones requeridas.
23. 2.Dar forma a las barras mediante doblado o figurado.
24. 3. Verificar la correcta preparacion de las barras.

7. ALCANCE:

e Incluye el manejo del acero de refuerzo durante la construccion de elementos de concreto armado
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion visual de la correcta preparacion de las barras de acero

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Las barras deben estar correctamente cortadas y figuradas segun los planos
e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Barras de acero de refuerzo
e Herramientas de corte y figurado
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
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competente.

ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad
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referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en kilogramos (peso total de acero manejado).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
2111
GEOTEXTIL TEJIDO 2400: Esta actividad implica la instalacion de un geotextil tejido 2400

debajo de la placa de cimentacion. Instalado debajo de la placa de cimentacion para separar
y filtrar diferentes capas de suelo, permitiendo el paso del agua mientras retiene los finos
del suelo. Se debe considerar una cantidad adicional de geotextil que permita tener un metro
sobrante en el perimetro de la placa, asegurando una cobertura adecuada en todo el
perimetro. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Preparar el area de la placa de cimentacion.

2. Colocar el geotextil tejido 2400 debajo de la placa.

3. Asegurar que el geotextil cubra todo el perimetro de la placa y tenga un sobrante de al menos un metro por fuera del area.
4. Fijar el geotextil seguin las recomendaciones.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de construccion
e  Suministrar las cantidades suficientes y apropiadas para la ejecucion de la actividad..

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

25. 1. Extender el geotextil tejido 2400 sobre la superficie de la placa de cimentacion.
26. 2. Asegurar que el geotextil esté libre de arrugas o pliegues.
27. 3. Fijar el geotextil en los bordes y en puntos intermedios segun las recomendaciones

7. ALCANCE:

¢ Incluye la instalacion del geotextil tejido 2400 debajo de la placa de cimentacion
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion visual de la correcta instalacion y cobertura del geotextil.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  El geotextil debe cubrir todo el perimetro de la placa de cimentacion.
e  Se debe garantizar un sobrante de al menos un metro por fuera del area de la placa.
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Geotextil tejido 2400
e  Herramientas de fijacion
e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

referencias y especificaciones:

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10
Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar

segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en metros cuadrados (area de geotextil instalado).

e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o

aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3141
EXCAVACION MANUAL: Esta actividad implica la excavacion de zanjas a una profundidad y

ancho especificados en los planos de detalle de las redes hidrosanitarias. La excavacion se
realiza utilizando herramientas manuales y se debe tener cuidado para no daiar las
estructuras subterraneas existentes como tuberias de agua, gas o cables eléctricos. Incluye
Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro ctibico (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Marcar el &rea de la zanja segun los planos.
e 2. Utilizar herramientas manuales (palas, picos) para retirar el suelo y crear la zanja.
e 3. Verificar la profundidad y el ancho de la excavacion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Coordinar con el equipo de construccion.
e  Obtener los planos de detalle de las redes hidrosanitarias.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

28. 1. Marcar los limites de la zanja segun los planos.
29. 2.Realizar la excavacion manual utilizando herramientas adecuadas.
30. 3. Verificar la profundidad y el ancho de la zanja durante el proceso.

7. ALCANCE:

e Incluye la excavacion manual de zanjas segun las especificaciones de los planos
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion visual de la correcta profundidad y ancho de la zanja.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lazanjadebe cumplir con las dimensiones especificadas en los planos
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*  No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida.

e  Herramientas manuales (palas, picos).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad
competente.

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

| sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Se mide en metros cubicos (volumen de suelo excavado).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3.241
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA): Este procedimiento implica el uso de arena

granular para rellenar y estabilizar el espacio alrededor de las tuberias hidrosanitarias una
vez que se han instalado en la zanja. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para
su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m®)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Excavar la zanja para la instalacion de las tuberias hidrosanitarias.
2. Colocar las tuberias en la zanja.

3. Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con arena granular.
4. Compactar la arena para lograr una base estable.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Excavacion de la zanja
o Nivelacion del terreno.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

31. 1. Colocar las tuberias en la zanja.

32. 2. Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con arena granular.
33. 3. Compactar la arena utilizando herramientas adecuadas.

34. 4. Verificar que el relleno esté uniforme y estable.

7. ALCANCE:

e Incluye el relleno alrededor de las tuberias hidrosanitarias
e Noincluye la instalacién de las tuberias en si.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Pruebas de compactacion para asegurar la estabilidad del relleno.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

69




" PARQUES

VERSION
QREIONALE 1.0
- | PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 70 de 244

Z| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL

=/ SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA
> REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

e  Lazanja debe cumplir con las dimensiones especificadas en los planos
*  No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Arena granular
e  Herramientas de compactacion (por ejemplo, pisones).
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e la actividad se medird en metros cubicos (m?®) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.
e  Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3.2.2
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO RECEBO B-200: Este procedimiento implica el

uso de Recebo B-200, un material de relleno seleccionado por su granulometria y
propiedades de compactacion, para rellenar y estabilizar el espacio alrededor de las tuberias
hidrosanitarias una vez que se han instalado en la zanja. Incluye Mano de Obra y
Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Excavar la zanja para la instalacion de las tuberias hidrosanitarias.
2. Colocar las tuberias en la zanja.

3. Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con Recebo B-200.
4. Compactar el material para lograr una base estable.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Excavacion de la zanja
e  Nivelacién del terreno.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

35. 1. Colocar las tuberias en la zanja.

36. 2. Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con Recebo B-200.
37. 3. Compactar el material utilizando herramientas adecuadas.

38. 4. Verificar que el relleno esté uniforme y estable.

7. ALCANCE:

e Incluye el relleno alrededor de las tuberias hidrosanitarias
e Noincluye la instalacion de las tuberias en si.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Pruebas de compactacion para asegurar la estabilidad del relleno.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lazanja debe cumplir con las dimensiones especificadas en los planos
¢  No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Recebo B-200.
e  Herramientas de compactacion (por ejemplo, pisones)
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e La actividad se medird en metros ctbicos (m®) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3.2.3
RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION: Este procedimiento implica

el uso del material que se ha extraido durante la excavacion para rellenar y estabilizar el
espacio alrededor de las tuberias hidrosanitarias una vez que se han instalado en la zanja.
Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion. Incluye Mano
de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cibico (m®)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Excavar la zanja para la instalacion de las tuberias hidrosanitarias.

e 2. Colocar las tuberias en la zanja.

e 3. Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con el material extraido durante la excavacion.
e 4. Compactar el material para lograr una base estable.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Excavacion de la zanja
e Nivelacién del terreno.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

39. 1. Colocar las tuberias en la zanja.

40. 2. Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con el material extraido durante la excavacion.
41. 3. Compactar el material utilizando herramientas adecuadas.

42. 4. Verificar que el relleno esté uniforme y estable.

7. ALCANCE:

e Incluye el relleno alrededor de las tuberias hidrosanitarias
e Noincluye la instalacién de las tuberias en si.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e Pruebas de compactacidn para asegurar la estabilidad del relleno.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lavariacion permitida en la compactacion debe cumplir con los estandares de calidad.
¢ No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Material extraido durante la excavacion.
e  Herramientas de compactacion (por ejemplo, pisones)
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e La actividad se medird en metros ctbicos (m®) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y

proveedores.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o

aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3.24
RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION: Este procedimiento implica la eliminacion segura y

eficiente del material de excavacion que no se ha utilizado en el relleno alrededor de las
tuberias sanitarias. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cubico (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Identificar el material de excavacion que no se utilizard en el relleno.

2. Cargar el material en vehiculos o contenedores adecuados.

3. Transportar el material fuera del area de trabajo.

4. Disponer del material segln las regulaciones ambientales y de seguridad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Identificacion del material no utilizado
e  Preparacion de vehiculos o contenedores para el transporte.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

43. 1. Identificar y separar el material no utilizado.

44, 2. Cargar el material en camiones o contenedores.

45. 3. Transportar el material fuera del sitio de construccion.

46. 4. Coordinar con autoridades locales para la disposicion adecuada.

7. ALCANCE:

e Incluye la eliminacién del material de excavacién no utilizado.
e  Noincluye la reutilizacién del material en otras areas del proyecto.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
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o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e NA

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Vehiculos o contenedores para el transporte
e  Equipo de carga (por ejemplo, retroexcavadoras)
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e La actividad se medird en metros cubicos (m?®) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3.2.5 :
SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA FINA @=1.0 - 2.5 CM - Para Filtro: Este procedimiento

implica el suministro y colocacion de grava fina con un diametro de 1.0 a 2.5 cm; La grava se
debe colocar en la ubicacién deseada y se compacta para asegurar la estabilidad y la
eficacia del filtro. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cibico (m®)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Suministrar la grava fina con el diametro especificado.
e 2. Colocar la grava en la ubicacién designada para el filtro.
e 3. Compactar la grava utilizando herramientas adecuadas.
e 4, Verificar que la capa de grava esté uniforme y estable.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparar el area donde se instalara el filtro
o  \Verificar las especificaciones de disefio para la cantidad y espesor de la capa de grava.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

47. 1. Suministrar la grava segun las cantidades requeridas.

48. 2. Colocar la grava en la ubicacion del filtro.

49. 3. Compactar la grava utilizando herramientas como pisones o rodillos.
50. 4. Verificar la uniformidad y estabilidad de la capa de grava.

7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacion de la capa de grava fina para el filtro
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e Noincluye otros componentes del sistema hidrosanitario.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o« NA

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Gravafina con didmetrode 1.0a2.5cm
e  Herramientas de compactacion.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Sihay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio del filtro), se hace referencia a ellas para una integracion coherente.

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e la actividad se medird en metros cubicos (m?®) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA GRUESA @=2.5 - 5.0 CM - Para Filtro: Este

procedimiento implica el suministro y colocacion de grava gruesa con un diametro de 2.5 a
5.0 cm. La grava se coloca en la ubicacion deseada y se compacta para asegurar la
estabilidad y la eficacia del filtro. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su
perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cibico (m®)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Suministrar la grava gruesa segun las cantidades requeridas.
2. Colocar la grava en la ubicacion del filtro.

3. Compactar la grava utilizando herramientas adecuadas.

4. Verificar que la capa de grava esté uniforme y estable.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparar el area donde se instalara el filtro.
o \Verificar las especificaciones de disefio para la cantidad y espesor de la capa de grava.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

51. 1. Suministrar la grava gruesa segun las cantidades requeridas.

52. 2. Colocar la grava en la ubicacion del filtro.

53. 3. Compactar la grava utilizando herramientas como pisones o rodillos.
54. 4. Verificar la uniformidad y estabilidad de la capa de grava.
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7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacion de la capa de grava gruesa para el filtro
¢ Noincluye otros componentes del sistema hidrosanitario.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e NA

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Grava gruesa con didmetro de 2.5a 5.0 cm.
e  Herramientas de compactacion.
e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Sihay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio del filtro), se hace referencia a ellas para una integracion coherente.

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e La actividad se medird en metros clbicos (m®) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.

e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
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necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
3441
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M:
Este procedimiento implica la construccion en LADRILLO RECOCIDO 6CM10CM24,5CM,
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2), CONCRETO GRAVA COMUN
1500 PSI, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, MALLA
ELECTROSOLDADA S=150x150mm, @=4x4mm, y MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION
60X60CM, Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidades (und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El procedimiento implica la construccion de cajas de inspeccion para aguas residuales con las siguientes caracteristicas:
e - Dimensiones: 0.60 metros de ancho x 0.60 metros de largo.

- Materiales utilizados:

- Ladrillo recocido de dimensiones 6 cm x 10 cm x 24.5 cm.

- Concreto de grava comun con resistencia de 3000 PSI (21 MPa) (210 Kg/cm?).

- Concreto de grava comun con resistencia de 1500 PSI.

- Mortero impermeabilizado en proporciones 1:3.

- Mortero impermeabilizado en proporciones 1:4.

- Malla electrosoldada con espaciamiento de 150 mm x 150 mm y didmetro de varillas de 4 mm x 4 mm.
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e - Marcoy tapa para la caja de inspeccién con dimensiones de 60 cm x 60 cm.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparar el area donde se instalara la caja.
o  Verificar las especificaciones y detalles constructivos para cajas de inspeccion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

55. 1. Preparacion del Area:

56. - Excavar la zanja para la ubicacién de la caja de inspeccion.

57. - Nivelar el terreno y compactar la base.

58. 2. Construccion de la Caja:

59. - Colocar los ladrillos recocidos para formar las paredes de la caja.

60. - Verificar las dimensiones y nivelacion.

61. - Instalar la malla electrosoldada en el interior de la caja.

62. - Verter el concreto de grava comUn para formar la base y las paredes.
63. - Asegurar que no haya espacios vacios ni segregacion de materiales.
64. 3. Instalacion del Marco y Tapa:

65. - Colocar el marco y la tapa en la parte superior de la caja.

66. - Asegurar que encajen correctamente y sean herméticos.

67. 4. Impermeabilizacion:

68. - Aplicar el mortero impermeabilizado en las juntas y superficies.

69. - Garantizar la estanqueidad de la caja.

70. 5. Verificacion y Ajustes:

71. - Verificar la estabilidad y funcionalidad de la caja de inspeccion.

72. - Realizar ajustes segun sea necesario.

73. 6. Limpieza y Acondicionamiento:

74. - Retirar los excesos de material y dejar la zona lista para la siguiente etapa de construccién.

7. ALCANCE:

e Incluye la construccion de cajas de inspeccion
e  Noincluye otros componentes del sistema hidrosanitario.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Pruebas de nivelacion y estanqueidad para asegurar la funcionalidad de |a caja

e Lacaja debe cumplir con las especificaciones de disefio y estar libre de filtraciones.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Ladrillos recocidos.
e - Concreto de grava comun.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:
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e - Mortero impermeabilizado.
e - Malla electrosoldada.
e - Marcoy tapa para la caja.
e - Herramientas de construccion (p. ej., paleta, nivel, llana).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Si hay ofras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio estructural), se hace referencia a ellas para una integracion
coherente.

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e la actividad se medird en Unidades (und) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
34.2

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M: Este
procedimiento implica la construccion en LADRILLO RECOCIDO 6CM10CM24,5CM,
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2), CONCRETO GRAVA COMUN
1500 PSI, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, MALLA
ELECTROSOLDADA S=150x150mm, @=4x4mm, y MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION
60X60CM, Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Unidades (und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

- Materiales utilizados:

- Concreto de grava comun

- Dimensiones: 0.60 metros de ancho x 0.60 metros de largo.

- Ladrillo recocido de dimensiones 6 cm x 10 ¢cm x 24.5 cm.
- Concreto de grava comun con resistencia de 3000 PSI (21 MPa) (210 Kg/cm?).

con resistencia de 1500 PSI.

- Mortero impermeabilizado en proporciones 1:3.
- Mortero impermeabilizado en proporciones 1:4.
- Malla electrosoldada con espaciamiento de 150 mm x 150 mm y didmetro de varillas de 4 mm x 4 mm

Este procedimiento implica la construccion de cajas de inspeccion para aguas lluvias con las siguientes caracteristicas:
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e - Marcoy tapa para la caja de inspeccién con dimensiones de 60 cm x 60 cm.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparar el area donde se instalara la caja.
o  Verificar las especificaciones y detalles constructivos para cajas de inspeccion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

75. 1. Preparacion del Area:

76. - Excavar la zanja para la ubicacion de la caja de inspeccion.

77. - Nivelar el terreno y compactar la base.

78. 2. Construccion de la Caja:

79. - Colocar los ladrillos recocidos para formar las paredes de la caja.

80. - Verificar las dimensiones y nivelacion.

81. - Instalar la malla electrosoldada en el interior de la caja.

82. - Verter el concreto de grava comUn para formar la base y las paredes.
83. - Asegurar que no haya espacios vacios ni segregacion de materiales.
84. 3. Instalacion del Marco y Tapa:

85. - Colocar el marco y la tapa en la parte superior de la caja.

86. - Asegurar que encajen correctamente y sean herméticos.

87. 4. Impermeabilizacion:

88. - Aplicar el mortero impermeabilizado en las juntas y superficies.

89. - Garantizar la estanqueidad de la caja.

90. 5. Verificacion y Ajustes:

91. - Verificar la estabilidad y funcionalidad de la caja de inspeccion.

92. - Realizar ajustes segun sea necesario.

93. 6. Limpieza y Acondicionamiento:

94. - Retirar los excesos de material y dejar la zona lista para la siguiente etapa de construccién.

7. ALCANCE:

e Incluye la construccion de cajas de inspeccion
e  Noincluye otros componentes del sistema hidrosanitario.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Pruebas de nivelacion y estanqueidad para asegurar la funcionalidad de |a caja

e Lacaja debe cumplir con las especificaciones de disefio y estar libre de filtraciones.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Ladrillos recocidos.
e - Concreto de grava comun.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:
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e - Mortero impermeabilizado.
e - Malla electrosoldada.
e - Marcoy tapa para la caja.
e - Herramientas de construccion (p. ej., paleta, nivel, llana).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Si hay ofras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio estructural), se hace referencia a ellas para una integracion
coherente.

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e la actividad se medird en Unidades (und) y se valorara segun los términos acordados para el pago a los constructores y
proveedores.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
411
REPLANTEO DE ESTRUCTURA: Este procedimiento implica la revision y ajuste de la
disposicion de los elementos estructurales de un proyecto de construccion. Se utiliza
equipo de medicion especializado para verificar la verticalidad y horizontalidad de los
elementos estructurales, Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion.
3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
El proceso de replanteo de estructura se lleva a cabo siguiendo estos pasos clave:

1. Identificacién de puntos de referencia en el terreno.

2. Marcado de ejes y niveles en las superficies.

3. Verificacion de la alineacion y nivelacion de columnas, vigas y otros elementos.
4. Ajustes necesarios para corregir desviaciones
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Preparacion del terreno.
e - Disponibilidad de planos y especificaciones.
e - Herramientas de medicion (nivel, plomada, cinta métrica).

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

95. 1. Establecer puntos de referencia en el terreno.

96. 2. Marcar ejes y niveles en las superficies.

97. 3. Verificar la verticalidad y horizontalidad de los elementos.
98. 4. Realizar ajustes segun sea necesario.

7. ALCANCE:

e Incluye larevisién y ajuste de elementos estructurales.
¢ Noincluye trabajos de cimentacion ni acabados..

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e - \Verificacion de alineacién y nivelacion.
e - Pruebas de plomada y escuadra.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Desviacion maxima permitida: £5 mm

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Estacas o clavos para marcar puntos.

e - Nivel de burbuja.

e -Plomada.

e - Cinta métrica.

e Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio estructural), se hace referencia a ellas para una integracion
coherente.
e Se debe consultar las especificaciones eléctricas y sanitarias para coordinar con otros trabajos.
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e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?). El pago se efectuara segun el avance real de la actividad.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

491
TANQUE EN CONCRETO 4000 psi, Construccion in situ de un tanque en concreto 4000 psi.

instalacion de formaleta, instalacion del refuerzo de acero segun los planos de detalle. El
concreto se mezcla en el sitio con mezcladora de concreto, Instalacion de elementos de
impermeabilizacion y cinta de PVC, instalacion de tapas de tanque, verificar los planos de
detalle para asegurar que el tanque se construya correctamente. Incluye Mano de Obra y
Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cubicos)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La construccion in situ de un tanque en concreto 4000 psi implica los siguientes pasos:

e 1. Instalacién de Formaleta: Colocacion de los moldes o encofrados para dar forma al tanque.

e 2. Instalacién del Refuerzo de Acero: Colocacién de barras de refuerzo segin los planos de detalle.

e 3. Mezcla de Concreto en el Sitio: Preparacion del concreto utilizando una mezcladora de concreto.

e 4 Instalacion de Elementos de Impermeabilizacion y Cinta de PVC: Asegurar la estanqueidad del tanque.
e 5. Instalacién de Tapas de Tanque: Colocacién de las tapas superiores.
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e 6. Verificacion de Planos de Detalle: Confirmar que la construccion se ajusta a los planos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Preparacion del terreno.
e - Disponibilidad de planos y especificaciones.
e - Herramientas de construccion (mezcladora, herramientas de corte, nivel).

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

99. 1. Preparacion del terreno y nivelacion.
100. 2. Montaje de la formaleta.

101. 3. Colocacién del refuerzo de acero.
102. 4. Mezcla y vertido del concreto.

103. 5. Impermeabilizacion y sellado.

104. 6. Colocacion de las tapas.

7. ALCANCE:

e Incluye la construccion completa del tanque.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e - Pruebas de resistencia del concreto.
e - \Verificacién de impermeabilizacion.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Desviacion maxima permitida: +2% del volumen especificado.
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Formaletay accesorios.

e - Barras de refuerzo.

e - Mezcladora de concreto.

e - Elementos de impermeabilizacion.
e -(Cintade PVC.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio estructural), se hace referencia a ellas para una integracion
coherente.

e  Se debe consultar las especificaciones eléctricas y sanitarias para coordinar con otros trabajos.

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cubicos (m?). El pago se efectuara segun el avance real de la actividad.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
4101
Suministro de ACERO 60.000 PS1/420 MPA - Para Tanque en Concreto
3. UNIDAD DE MEDIDA: kg (kilogramos)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
La construccion in situ de un tanque en concreto 4000 psi implica los siguientes pasos:
e 1. Adquisicion de barras de acero segun especificaciones.

e 2. Transporte y entrega al sitio de construccion.
e 3. Aimacenamiento adecuado para evitar dafios o corrosion.
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de las cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacién con proveedores de acero.
e - \Verificacidn de calidad y certificaciones del material.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

105. 1. Realizar pedido al proveedor.
106. 2. Recepcion y registro de las barras de acero.
107. 3. Aimacenamiento en area segura y protegida.

7. ALCANCE:

e Incluye la adquisicion y puesta en obra de las barras de acero..

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e NA

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Barras de acero con resistencia de 60,000 PSI (420 MPa).
e - Vehiculo de transporte.
e - Area de almacenamiento.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio estructural), se hace referencia a ellas para una integracion
coherente.

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en kilogramos (kg). El pago se efectuara segun la cantidad entregada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segln su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
4.10.4

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

Suministro de ALAMBRE NEGRO - Para Tanque en Concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA:

kg (kilogramos)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
La construccion in situ de un tanque en concreto 4000 psi implica los siguientes pasos:
e 1. Adquisicion de alambre negro segun especificaciones.

e 2 Transporte y entrega al sitio de construccion.
e 3. Aimacenamiento adecuado para evitar dafios o corrosion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de las cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacion con proveedores de alambre negro.
e - Verificacion de calidad y certificaciones del material.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

108. 1. Realizar pedido al proveedor.
109. 2. Recepcion y registro de las barras de acero.
110. 3. Aimacenamiento en area segura y protegida.

7. ALCANCE:

e Incluye la adquisicién y entrega del alambre negro.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o« NA

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Alambre de acero con recubrimiento negro.
e - Vehiculo de transporte.
e - Area de almacenamiento.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:
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coherente.

e NSR10

e Si hay ofras especificaciones relacionadas (por ejemplo, disefio estructural), se hace referencia a ellas para una integracion

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en kilogramos (kg). El pago se efectuara segin la cantidad entregada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4111
MANEJO DE ACERO (ACERO FIGURADO) - Para Tanque en Concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (kg)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e 1. Preparar las barras de acero segun las dimensiones y formas requeridas en los planos de disefio.
e 2. Realizar el corte y figurado del acero in situ.
e 3. Asegurar que las barras estén listas para su instalacion en la estructura de concreto.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Coordinar con el equipo de construccion
o  Obtener las especificaciones del disefio estructural.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

111. 1. Cortar las barras de acero segln las dimensiones requeridas.
112. 2. Dar forma a las barras mediante doblado o figurado.
113. 3. Verificar la correcta preparacion de las barras.

7. ALCANCE:

e Incluye el manejo del acero de refuerzo durante la construccién de elementos de concreto armado
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion visual de la correcta preparacion de las barras de acero

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Las barras deben estar correctamente cortadas y figuradas segun los planos
o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Barras de acero de refuerzo
e  Herramientas de corte y figurado
e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide en kilogramos (peso total de acero manejado).
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4171
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_PERFIL 2

160X60X20X1.5mm: Este procedimiento implica la instalacién de una estructura metalica
que forma parte del conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y
se verifica su nivel y alineacion, teniendo en cuenta los disefios estructurales, Incluye la
proteccion y pinturas para prevenir corrosion, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: __ Kilogramo (kg)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de la estructura metalica de cubierta implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de perfiles metalicos de dimensiones 160x60x20x1.5 mm segun especificaciones.
2. Transporte y Entrega: Traslado de los perfiles al sitio de construccion.

3. Instalacion de la Estructura Metélica: Montaje y fijacion de los perfiles segun los disefios estructurales.

4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Asegurar que la estructura esté correctamente nivelada y alineada.

5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacion con proveedores de material.
e - \Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

114. 1. Realizar pedido de perfiles metalicos.
115. 2. Recepcion y registro de los materiales.
116. 3. Montaje y fijacion en la estructura.
117. 4. Verificacion de nivel y alineacion.

118. 5. Aplicacion de pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye la estructura metalica completa de la cubierta.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion visual de la correcta preparacion de las barras de acero

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.
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- Pernos y conexiones.

e - Pintura anticorrosiva.

e - Herramientas de montaje.

- Perfiles metalicos de dimensiones 160x60x20x1.5 mm

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en kilogramos (peso total de acero manejado).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucioén y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean

necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.17.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_METALTUB

100X200X4.00: Este procedimiento implica la instalacion de una estructura metalica que
forma parte del conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se
verifica su nivel y alineacion, teniendo en cuenta los disefos estructurales, Incluye la
proteccion y pinturas para prevenir corrosion, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (kg)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de la estructura metalica de cubierta implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de perfiles metalicos METALTUB de dimensiones 100x200x4.00 mm segun especificaciones.
2. Transporte y Entrega: Traslado de los perfiles al sitio de construccion.

3. Instalacion de la Estructura Metalica: Montaje y fijacion de los perfiles segun los disefios estructurales.

4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Asegurar que la estructura esté correctamente nivelada y alineada.

5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacién con proveedores de material.
e - Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

119. 1. Realizar pedido de perfiles metalicos.
120. 2. Recepcidn y registro de los materiales.
121. 3. Montaje y fijacién en la estructura.
122. 4. Verificacion de nivel y alineacion.

123. 5. Aplicacion de pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye la estructura metalica completa de la cubierta.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion visual de la correcta preparacion de las barras de acero

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

- Perfiles metalicos METALTUB de dimensiones 100x200x4.00 mm
- Pernos y conexiones.

e - Herramientas de montaje.

e - Pintura anticorrosiva.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en kilogramos (peso total de acero manejado).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.17.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_PERFIL100X100X4:

Este procedimiento implica la instalacién de una estructura metalica que forma parte del
conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se verifica su nivel y
alineacion, teniendo en cuenta los disefnos estructurales, Incluye la proteccion y pinturas
para prevenir corrosion, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su
perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramo (kg)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de la estructura metalica de cubierta implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de perfiles metalicos de dimensiones 100x100x4 mm segun especificaciones.
2. Transporte y Entrega: Traslado de los perfiles al sitio de construccion.

3. Instalacion de la Estructura Metalica: Montaje y fijacion de los perfiles segun los disefios estructurales.

4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Asegurar que la estructura esté correctamente nivelada y alineada.

5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacién con proveedores de material.
e - Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

124. 1. Realizar pedido de perfiles metalicos.
125. 2. Recepcion y registro de los materiales.
126. 3. Montaje y fijacién en la estructura.
127. 4. Verificacion de nivel y alineacion.

128. 5. Aplicacion de pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye la estructura metalica completa de la cubierta.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion visual de la correcta preparacion de las barras de acero

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.
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- Pernos y conexiones.

e - Pintura anticorrosiva.

e - Herramientas de montaje.

- Perfiles metalicos de dimensiones 100x100x4 mm

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en kilogramos (peso total de acero manejado).
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean

necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
4.20.1

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 20X20: Este
procedimiento implica la instalacién de columnas de madera Sapan de 20x20 cm;
inspeccionar la madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las practicas de carpinteria
estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del
disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas

necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 20x20 cm segUn especificaciones.

2. Inspeccidn de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas.
3. Carpinteria Estructural: Seguir précticas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.
4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. Aplicacion de proteccion

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.
3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segin los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.
- Verificacion de calidad y certificaciones.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

133. 5. Aplicacion de proteccion

129. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
130. 2. Recepcion y registro de los materiales.

131. 3. Montaje y fijacién en la estructura.

132. 4. Inspeccion visual de la madera.

y pintura.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:
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e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Columnas en madera Sapan de dimensiones 20x20 cm.
e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.20.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 15X15: Este

procedimiento implica la instalacion de columnas de madera Sapan de 15x15 cm;
inspeccionar la madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las practicas de carpinteria
estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del
disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 15x15 cm segun especificaciones.

2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas.
3. Carpinteria Estructural: Seguir précticas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacién del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

134. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
135. 2. Recepcion y registro de los materiales.

136. 3. Montaje y fijacion en la estructura.

137. 4. Inspeccion visual de la madera.

138. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.
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8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Columnas en madera Sapan de dimensiones 15x15 cm.
e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.20.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 10X6: Este
procedimiento implica la instalacion de columnas de madera Sapan de 10x6 cm;
inspeccionar la madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las practicas de carpinteria
estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del
disefo estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos:

1. Adquisicién de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 10x6 cm segln especificaciones.

2. Inspeccidn de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas.
3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacién del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

139. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
140. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

141. 3. Montaje y fijacion en la estructura.

142. 4. Inspeccion visual de la madera.

143. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.
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8. ENSAYOS A REALIZAR:

o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Columnas en madera Sapan de dimensiones 10x6 cm.
e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.20.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 5X12: Este

procedimiento implica la instalacién de columnas de madera Sapan de 5x12 cm;
inspeccionar la madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las practicas de carpinteria
estructural en el proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del
disefio estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas
necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 5x12 cm segUn especificaciones.

2. Inspeccidn de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas.
3. Carpinteria Estructural: Seguir précticas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

144. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
145. 2. Recepcion y registro de los materiales.

146. 3. Montaje y fijacién en la estructura.

147. 4. Inspeccion visual de la madera.

148. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.
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7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA
9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Columnas en madera Sapan de dimensiones 5x12 cm
e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.
e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

competente.
INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10
Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar

segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segin la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucioén y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
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necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4211
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 20 X 20: Este procedimiento

implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la madera antes

de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural
de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion,

Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del
Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de vigas en madera Sapan implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 20x20 cm segun especificaciones.

2. Inspeccion de la Madera: Verificacién visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.

3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

149. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
150. 2. Recepcion y registro de los materiales.

151. 3. Montaje y fijacion en la estructura.

152. 4. Inspeccion visual de la madera.

153. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e  Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  -\Vigas en madera Sapan de dimensiones 20x20 cm.

e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
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e  Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.21.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 15 X 20: Este procedimiento

implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 15x20 cm; inspeccionar la madera antes

de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural
de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion,

Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del
Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 15x20 cm segun especificaciones.

2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.

3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e 1. Preparacion del area de instalacion.

e 2. Montaje y fijacion de las columnas segin planos.
e 3. Verificacion visual de calidad de la madera.

e 4. Asegurar conexiones seguras.

e 5. Aplicacion de proteccion y pintura.
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e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacion con proveedores de madera.
e - \Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

154. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
155. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

156. 3. Montaje y fijacion en la estructura.

157. 4. Inspeccion visual de la madera.

158. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

¢ Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  -Vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm.

e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ Sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4213
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 10 X 20: Este procedimiento

implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 10x20 cm; inspeccionar la madera antes

de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural
de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion,

Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del
Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 10x20 cm segun especificaciones.

2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.

3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e 1. Preparacion del area de instalacion.
e 2. Montaje y fijacion de las columnas segin planos.
e 3. Verificacién visual de calidad de la madera.

116




VERSION
/":_'Q:m\x&i;g'ly 10

| PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 117 de 244
| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

159. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
160. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

161. 3. Montaje y fijacién en la estructura.

162. 4. Inspeccién visual de la madera.

163. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
¢ Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  -Vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm.

e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e NSR10
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e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4214
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN MADERA SAPAN 8 X 4: Este procedimiento

implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 8x4 cm; inspeccionar la madera antes de
la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de
las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el proceso de instalacion, Revisar
detalles de empalmes conexiones del disefio estructural, Incluye el Suministro del Material,
Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de soleras en madera Sapan de dimensiones 8x4 cm implica los siguientes pasos:

e 1. Adquisicién de Material: Compra de soleras de madera Sapan de dimensiones 8x4 cm segun especificaciones.

e 2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.

e 3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

e  4.Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
e 5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosidn y mejorar la durabilidad.
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

164. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
165. 2. Recepcion y registro de los materiales.

166. 3. Montaje y fijacién en la estructura.

167. 4. Inspeccion visual de la madera.

168. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Soleras en madera Sapan de dimensiones 8x4 cm.

e - Herramientas de carpinteria.

e - Pintura protectora.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
4.23.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 20 X 20: Este

procedimiento implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la
madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la
integridad estructural de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el
proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural,
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su
perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de vigas en madera Sapan implica los siguientes pasos:

e 1. Adquisicion de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 20x20 cm segun especificaciones.
e 2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.
e 3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.
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e 4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
e 5. Proteccién y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

169. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
170. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

171. 3. Montaje y fijacion en la estructura.

172. 4. Inspeccion visual de la madera.

173. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

e  No se permiten desviaciones significativas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

- Pintura protectora.

- Viigas en madera Sapan de dimensiones 20x20 cm.
- Herramientas de carpinteria.

Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba

12. MANO DE OBRA:
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e  Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4.23.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 10 X 20: Este
procedimiento implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 10x20 cm; inspeccionar la

madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la
integridad estructural de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el
proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural,
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su
perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
El suministro e instalacion de vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 10x20 cm segun especificaciones.

2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.

3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicién de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

174. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
175. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

176. 3. Montaje y fijacién en la estructura.

177. 4. Inspeccion visual de la madera.

178. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  -Vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm.
e - Herramientas de carpinteria.
e - Pintura protectora.
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e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumético, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

4233
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 15 X 20: Este

procedimiento implica la instalacion de vigas de madera Sapan de 15x20 cm; inspeccionar la
madera antes de la instalacion para detectar cualquier defecto que pueda afectar la
integridad estructural de las vigas, seguir las practicas de carpinteria estructural en el
proceso de instalacion, Revisar detalles de empalmes conexiones del disefio estructural,
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su
perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
El suministro e instalacion de vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 15x20 cm segun especificaciones.

2. Inspeccion de la Madera: Verificacion visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas.

3. Carpinteria Estructural: Seguir practicas adecuadas de carpinteria durante la instalacion.

4. Revision de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el disefio estructural.
5. Proteccion y Pintura: Aplicacion de recubrimientos para prevenir la corrosion y mejorar la durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Preparacion del area de instalacion.

2. Montaje y fijacion de las columnas segun planos.

3. Verificacion visual de calidad de la madera.

4. Asegurar conexiones seguras.

5. Aplicacion de proteccion y pintura.

- Definicién de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

179. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan.
180. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

181. 3. Montaje y fijacién en la estructura.

182. 4. Inspeccion visual de la madera.

183. 5. Aplicacion de proteccion y pintura.

7. ALCANCE:

e Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  -Vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm.
e - Herramientas de carpinteria.
e - Pintura protectora.
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e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumético, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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5. MUROS, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.21

DE MURO DE FACHADA X M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Adquisicion de Material: Compra de bloques de cemento estructural seguin especificaciones.

2. Preparacién del Area: Acondicionamiento del terreno y nivelacion.

3. Colocacion de Bloques: Montaje y fijacion de los bloques segun planos.

4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Asegurar que el muro esté correctamente nivelado y alineado.
5. Acabados y Proteccion: Aplicacion de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

El suministro e instalacion de muro de blogue de cemento estructural para bases de muro de fachada implica los siguientes pasos:

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacién con proveedores de bloques de cemento.
e - Verificacion de calidad y certificaciones.

184. 1. Realizar pedido de bloques de cemento estructural.

185. 2. Recepcidn y registro de los materiales.

186. 3. Montaje y fijacion en el area de la base de muro de fachada.
187. 4. Verificacion de nivel y alineacion.

188. 5. Aplicacion de acabados o proteccion.

189. 6. Preparacién del area de instalacion.

190. 7. Colocacién de bloques en el patrén especificado.

191. 8. Verificacion visual de nivel y alineacion.

192. 9. Aplicacién de acabados o proteccion segln disefio.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye el muro de bloque de cemento estructural en la base del muro de fachada.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

e  No se permiten desviaciones significativas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Blogues de cemento estructural.

e - Herramientas de albafileria.

e - Acabados o recubrimientos segun disefio.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m2).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.2.1

DE MURO DE FACHADA X M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Adquisicion de Material: Compra de bloques de cemento estructural segun especificaciones.

2. Preparacion del Area: Acondicionamiento del terreno y nivelacion.

3. Colocacion de Blogues: Montaje y fijacion de los bloques segun planos.

4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Asegurar que el muro esté correctamente nivelado y alineado.
5. Acabados y Proteccion: Aplicacidn de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

El suministro e instalacién de muro de blogue de cemento estructural para bases de muro de fachada implica los siguientes pasos:

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacion con proveedores de blogues de cemento.
e - \Verificacion de calidad y certificaciones.

193. 1. Realizar pedido de bloques de cemento estructural.

194. 2. Recepcion y registro de los materiales.

195. 3. Montaje y fijacion en el &rea de la base de muro de fachada.
196. 4. Verificacion de nivel y alineacion.

197. 5. Aplicacion de acabados o proteccion.

198. 6. Preparacion del area de instalacion.

199. 7. Colocacion de bloques en el patrén especificado.

200. 8. Verificacion visual de nivel y alineacion.

201. 9. Aplicacion de acabados o proteccion segun disefio.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye el muro de bloque de cemento estructural en la base del muro de fachada.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

e  No se permiten desviaciones significativas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Blogues de cemento estructural.

e - Herramientas de albafileria.

e - Acabados o recubrimientos segun disefio.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m2).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.2.2

DE MURO DE FACHADA X ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1. Adquisicion de Material: Compra de bloques de cemento estructural segun especificaciones.

2. Preparacion del Area: Acondicionamiento del terreno y nivelacion.

3. Colocacion de Blogues: Montaje y fijacion de los bloques segun planos.

4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Asegurar que el muro esté correctamente nivelado y alineado.
5. Acabados y Proteccion: Aplicacidn de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

El suministro e instalacién de muro de blogue de cemento estructural para bases de muro de fachada implica los siguientes pasos:

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacion con proveedores de blogues de cemento.
e - \Verificacion de calidad y certificaciones.

202. 1. Realizar pedido de bloques de cemento estructural.

203. 2. Recepcion y registro de los materiales.

204. 3. Montaje y fijacion en el area de la base de muro de fachada.
205. 4. Verificacion de nivel y alineacion.

206. 5. Aplicacion de acabados o proteccion.

207. 6. Preparacion del area de instalacion.

208. 7. Colocacién de bloques en el patrdn especificado.

209. 8. Verificacion visual de nivel y alineacion.

210. 9. Aplicacion de acabados o proteccion segun disefio.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye el muro de bloque de cemento estructural en la base del muro de fachada.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

e  No se permiten desviaciones significativas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Blogues de cemento estructural.

e - Herramientas de albafileria.

e - Acabados o recubrimientos segun disefio.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.11.1

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE

AIRE DE 15CM X M2

3. UNIDAD DE MEDIDA:

ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de un muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras implica los siguientes pasos:

1. Adquisicién de Material: Compra de madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m.

2. Preparacién del Area: Acondicionamiento del &rea donde se instalara el muro.

3. Colocacion de Madera: Montaje y fijacion de las piezas de madera segun el patrén de traslape vertical.
4. Camara de Aire: Creacion de una camara de aire de 15 cm entre las dos caras del muro.

5. Acabados y Proteccion: Aplicacion de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

1. Preparacién del area de instalacion.

2. Colocacion de las piezas de madera en el patrén de traslape vertical.
3. Creacion de la camara de aire, estructura interna para muros en drywall.
4. Aplicacién de acabados o proteccion.

- Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
- Coordinacion con proveedores de madera.

- Verificacion de calidad y certificaciones.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

211. 1. Realizar pedido de madera Sapan.
212. 2. Recepcion y registro de los materiales.
213. 3. Montaje y fijacion en el area del muro.
214. 4. Creacion de la camara de aire.

215. 5. Aplicacion de acabados o proteccion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

en drywall.

¢ Noincluye otras actividades de construccion.

e Incluye el muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras y cAmara interna con estructura para muros

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

- Madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m.
- Herramientas de carpinteria.

e - Acabados o recubrimientos segun disefio.

- Estructura para muros en Drywall

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.11.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS E=9,5CM X

M2_Incluye subestructura

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
El suministro e instalacion de un muro en fibrocemento a dos caras implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de paneles de fibrocemento segun especificaciones.

2. Preparacién del Area: Acondicionamiento del &rea donde se instalara el muro.

3. Colocacion de Paneles: Montaje y fijacion de los paneles en ambas caras del muro.

4. Subestructura: Instalacion de la subestructura que soporta los paneles.

5. Acabados y Proteccion: Aplicacion de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacion con proveedores de paneles de fibrocemento.
e - \Verificacion de calidad y certificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

216. 1. Preparacion del &rea de instalacion.

217. 2. Colocacion de los paneles de fibrocemento.

218. 3. Instalacion de la subestructura.

219. 4. Aplicacion de acabados o proteccion.

220. 5. Realizar pedido de paneles de fibrocemento.

221. 6. Recepcion y registro de los materiales.

222. 7. Montaje y fijacion de los paneles en ambas caras del muro.
223. 8. Instalacion de la subestructura.

224. 9. Aplicacion de acabados o proteccion.

Los materiales que componen la subestructura son:

Perfiles de Acero Galvanizado:
225. Perfil en U (Canal o Channel): Se coloca en la base del muro y sirve como anclaje.
226. Perfil en C (Poste o Stud): Elementos verticales que sostienen los paneles.

Acabados y Proteccion:
227. Se aplican recubrimientos o acabados segun requerimientos.
228. Los paneles de fibrocemento pueden recibir pintura o revestimientos decorativos.

7. ALCANCE:

e Incluye el muro en fibrocemento con paneles en ambas caras y la subestructura.
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e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m.
e - Herramientas de carpinteria.

e - Acabados o recubrimientos segin disefio.

e - Estructura para muros en Drywall

e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?).
e  Elpago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.11.3

ML_ Incluye subestructura

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS E=8,5CM X

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
El suministro e instalacion de un muro en fibrocemento a dos caras implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de paneles de fibrocemento segun especificaciones.

2. Preparacion del Area: Acondicionamiento del area donde se instalara el muro.

3. Colocacion de Paneles: Montaje y fijacion de los paneles en ambas caras del muro.

4. Subestructura: Instalacion de la subestructura que soporta los paneles.

5. Acabados y Proteccion: Aplicacion de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacién con proveedores de paneles de fibrocemento.
e - Verificacion de calidad y certificaciones.

229. 1. Preparacion del area de instalacion.

230. 2. Colocacién de los paneles de fibrocemento.

231. 3. Instalacion de la subestructura.

232. 4. Aplicacion de acabados o proteccion.

233. 5. Realizar pedido de paneles de fibrocemento.

234. 6. Recepcion y registro de los materiales.

235. 7. Montaje y fijacion de los paneles en ambas caras del muro.
236. 8. Instalacion de la subestructura.

237. 9. Aplicacion de acabados o proteccion.

Los materiales que componen la subestructura son:

Perfiles de Acero Galvanizado:
238. Perfil en U (Canal o Channel): Se coloca en la base del muro y sirve como anclaje.
239. Perfil en C (Poste o Stud): Elementos verticales que sostienen los paneles.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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Acabados y Proteccion:
240. Se aplican recubrimientos o acabados segun requerimientos.
241. Los paneles de fibrocemento pueden recibir pintura o revestimientos decorativos.

7. ALCANCE:

e Incluye el muro en fibrocemento con paneles en ambas caras y la subestructura.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m.
e - Herramientas de carpinteria.

e - Acabados o recubrimientos segun disefio.

e - Estructura para muros en Drywall

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS [ Sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml). El pago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.
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15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.11.4

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE MURO EN FIBROCEMENTO 8mm

3. UNIDAD DE MEDIDA:

ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El suministro e instalacion de remate muro en fibrocemento a dos caras implica los siguientes pasos:

1. Adquisicion de Material: Compra de paneles de fibrocemento segun especificaciones.

2. Preparacion del Area: Acondicionamiento del area donde se instalara el muro.

3. Colocacion de Paneles: Montaje y fijacion de los paneles en ambas caras del muro.

4. Acabados y Proteccion: Aplicacion de recubrimientos o acabados segun requerimientos.

e - Definicion de cantidades requeridas segun los planos.
e - Coordinacién con proveedores de paneles de fibrocemento.
e - Verificacion de calidad y certificaciones.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Acabados y Proteccion:

242. 1. Preparacion del area de instalacion.

243. 2. Colocacion de los paneles de fibrocemento.
244. 3. Aplicacion de acabados o proteccion.

245. 4. Realizar pedido de paneles de fibrocemento.
246. 5. Recepcion y registro de los materiales.

247. 6. Montaje y fijacion de los paneles de muro.
248. 7. Aplicacion de acabados o proteccion.

249. Se aplican recubrimientos o acabados segun requerimientos.
250. Los paneles de fibrocemento pueden recibir pintura o revestimientos decorativos.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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7. ALCANCE:

e Incluye el muro en fibrocemento con paneles como recubrimiento.
e Noincluye otras actividades de construccion.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o« NA

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o No se permiten desviaciones significativas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Paneles de fibrocemento.

e - Herramientas de instalacion.

e - Acabados o recubrimientos segun disefio.

e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml). El pago se efectuara segun la cantidad instalada.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.11.51

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE MUROS EN MADERA SAPAN UNA CARA 2CM X

M2

3. UNIDAD DE MEDIDA:

metros cuadrados (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Instalacion de remate de muros en madera sapan:

e  Suministro e instalacién de remate de muros en madera sapan de una cara, con un espesor de 2 cm por metro cuadrado. Incluye
los pasos especificos para la instalacion y los resultados esperados.

e Preparacion de la superficie, verificacion de nivel y alineacion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

251. 1. Medir y marcar la ubicacion del remate en el muro.

252. 2. Cortar las piezas de madera sapan segun las dimensiones requeridas.
253. 3. Aplicar adhesivo o clavos para fijar el remate al muro.

254, 4. Verificar la alineacion y nivelacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacion completa del remate en la superficie indicada.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

141




VERSION
J— 1.0
QhCIONALE

% PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 142 de 244
Z| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Elremate no debe desviarse mas de +1 cm de las dimensiones especificadas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera sapan de 2 cm de espesor

e - Adhesivo o clavos

e - Herramientas de corte y medicion.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados y se pagara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.11.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA

VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE
AIRE DE 14CM X M2

3. UNIDAD DE MEDIDA: metros cuadrados (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizard madera sapan con
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendra una camara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo

drywall.

e  Suministro e instalacién de remate de muros en madera sapan de una cara, con un espesor de 2 cm por metro cuadrado. Incluye
los pasos especificos para la instalacion y los resultados esperados.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, nivelacion y alineacion de las piezas de madera.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

255. 1. Medir y marcar la ubicacion del muro.

256. 2. Cortar las piezas de madera sapén segun las dimensiones especificadas.
257. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.

258. 4. Crear la camara de aire de 14 cm.

259. 5. Verificar la alineacion y nivelacion.
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7. ALCANCE:

e Incluye la construccion completa del muro con revestimiento de madera.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Eltraslape no debe desviarse mas de £1 cm de las dimensiones especificadas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera sapan de 2 cm de espesor

e - Adhesivo o clavos

e - Herramientas de corte y medicion.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizard en metros cuadrados y se pagara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

144




qREIONALES

| PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

= \/

VERSION
1.0
EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pégina 145 de 244
ARQUITECTURA, PARA EL

SERVICIOS DE CONSULTOR/A PARA LA FECHA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON

DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,

INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.11.62

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE
AIRE DE 14CM X ML

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizard madera sapan con
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendra una cdmara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo

drywall.

e  Suministro e instalacién de remate de muros en madera sapan de una cara, con un espesor de 2 cm por metro cuadrado. Incluye
los pasos especificos para la instalacion y los resultados esperados.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, nivelacion y alineacion de las piezas de madera.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

260. 1. Medir y marcar la ubicacién del muro.

261. 2. Cortar las piezas de madera sapén segun las dimensiones especificadas.
262. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.

263. 4. Armar y fijar la estructura metalica para muros tipo Drywall.

La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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264. 5. Verificar la alineacién y nivelacion.

7. ALCANCE:

e Incluye la construccion completa del muro con revestimiento de madera.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Eltraslape no debe desviarse mas de £1 cm de las dimensiones especificadas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera sapan de 2 cm de espesor

e - Adhesivo o clavos

e - Herramientas de corte y medicion.

e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

competente.
INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

referencias y especificaciones:

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10
Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar

segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales y se pagara segun el contrato establecido.

e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.
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15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.11.63

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE

AIRE DE 24CM X M2

3. UNIDAD DE MEDIDA:

m? (metros cuadrados)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

drywall, en ancho de 24 cm.

e Construccion de un muro con revestimiento de madera sapan.

Suministro e instalacion de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizarqd madera sapan con
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendra una camara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de la superficie, nivelacion y alineacion de las piezas de madera.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

265. 1. Medir y marcar la ubicacion del muro.

266. 2. Cortar las piezas de madera sapan segun las dimensiones especificadas.
267. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.

268. 4. Armar y fijar estructura para muros de drywall de 24 cm

269. 5. Verificar la alineacion y nivelacion.

7. ALCANCE:

¢ Incluye la construccidon completa del muro con revestimiento de madera.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Eltraslape no debe desviarse mas de 1 cm de las dimensiones especificadas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera sapan de 2 cm de espesor

e - Adhesivo o clavos

e - Herramientas de corte y medicion.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ s

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en metros cuadrados y se pagara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.11.64

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE 0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE

AIRE DE 14CM X ML

3. UNIDAD DE MEDIDA:

ml (metros lineales)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

drywall, en ancho de 24 cm.

Suministro e instalacién de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizara madera sapan con
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendra una camara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo
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e  Construccion de un muro con revestimiento de madera sapan.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, nivelacion y alineacion de las piezas de madera.

270. 1. Medir y marcar la ubicacion del muro.
271. 2. Cortar las piezas de madera sapan segun las dimensiones especificadas.
272. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.

273. 4. Armar y fijar estructura para muros de drywall de 14 ¢cm
274. 5. Verificar la alineacion y nivelacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

¢ Incluye la construccion completa del muro con revestimiento de madera.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Eltraslape no debe desviarse més de £1 cm de las dimensiones especificadas.

e - Adhesivo o clavos

e - Madera sapan de 2 cm de espesor

e - Herramientas de corte y medicion.
e  Los demas estimados en los anélisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
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e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales y se pagara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.13.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELA INOXIDABLE CON JUNTA DE SELLADO EN

EPDM - ROTHOBLASS - WBAZ A2/AISI304

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacién de arandela inoxidable con junta de sellado en EPDM (etileno-propileno-dieno monémero) de la marca
ROTHOBLASS, modelo WBAZ, fabricada en acero inoxidable A2 (AISI304). Esta arandela se utiliza para asegurar la estanqueidad
y resistencia en fijaciones de placas metalicas a subestructuras de madera.

Material de la Arandela: Acero inoxidable A2 (AISI304)
Junta de Sellado: Fabricada en EPDM - Aplicaciones: Fijacion de placas metélicas a estructuras de madera en construcciones

exteriores, paneles tipo sandwich, ondulados y tejas falsas.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de la superficie, nivelacion, alineacion y limpieza de los elementos.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

275. 1. Se selecciona la arandela adecuada segun las dimensiones del tornillo y la chapa metélica.

276. 2. Se coloca la arandela entre la cabeza del tornillo y la chapa metalica.

277. 3. Se aprieta el tornillo hasta lograr la fijacidn segura.

278. Diametro externo de la arandela: Especifico segun el modelo WBAZ.

279. Se combina con tornillos TBS EVO @6 para instalarse sin pre-agujero sobre chapas con espesor de hasta 0,7 mm o con tornillos
MTS A2 (AISI304) y perforacion previa.

| WBAZ A2 | AISI30D4

ARANDELA CON JUNTA

ARANDELA acero inoxidable A2 | AISIZ04
JUNTA EPDM

SPECIAL resistente a los rayos UV
DIAMETRO

TORNILLOS e iy

FIJACION TBS, MTS

7. ALCANCE:

e Incluye la construccion completa del muro con revestimiento de madera.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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e - Se verifica la correcta instalacion de la arandela.
e - Se comprueba la estanqueidad y resistencia.

e  Material de la Arandela: Acero inoxidable A2 (AISI304)
e Junta de Sellado: Fabricada en EPDM
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ Sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en unidades de arandelas suministradas e instaladas y se pagara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.13.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO ACERO INOXIDABLE CABEZA CONICA OCULTA
COLOR DIAM 5 mm Long 40 A 70 mm - ROTHOBLASS - KKT COLOR A4/AISI36

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de tornillo de acero inoxidable con cabeza conica oculta, color, diametro 5 mm y longitud de 40 a 70 mm.

El tornillo pertenece a la linea KKT COLOR de la marca ROTHOBLASS y esta fabricado en acero inoxidable A4 (AISI304). Se
utiliza para fijaciones en exteriores, sobre tablas de madera y WPC

- Material del Tornillo: Acero inoxidable A4 (AISI304)

- Cabeza Cénica Oculta: Proporciona un efecto estético discreto en la madera.
- Didmetro: 5 mm - Longitud: 40 a 70 mm

- Para uso sin pre-agujero en tablas de madera con densidad hasta 780 kg/m?.

- Se recomienda perforacion previa en tablas con densidad hasta 880 kg/m®.
- Clases de servicio 1,2y 3.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de la superficie, nivelacion, alineacion y limpieza de los elementos.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

280. Se selecciona el tornillo adecuado segun la longitud requerida.
281. Se atornilla en la madera utilizando una herramienta compatible (por ejemplo, destornillador).

CABEZA CONICA
MATERIAL acero inoxidable A4 | AISI316
CABEZA conica oculta de color (gris y marron)
SPECIAL contrarrosca a la izquierda y cuerpo trilobular
DIAMETRO 50 mm
LONGITUD de 40 a 70 mm

7. ALCANCE:

¢ Incluye la construccion completa del muro con revestimiento de madera.
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8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
e - Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Material del Tornillo: Acero inoxidable A4 (AISI304)

e - Cabeza Coénica Oculta: Proporciona un efecto estético discreto en la madera.
e - Diametro: 5 mm

e  -Llongitud: 40 a 70 mm

e Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en unidades de tornillos suministrados e instalados.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucioén y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
5.13.3

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO ACERO AL CARBONO GALVANIZADO BLANCO
CABEZA CILINDRICA DIAM 5 mm - 9 mm, Long 80 A 500 mm - ROTHOBLASS - VGZ

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Un (Unidad)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

bajo-medio (hasta 9 mm).

- Tipo de Cabeza: Cilindrica

- Material del Tornillo: Acero al carbono galvanizado blanco
- Diametro: 5 mm - 9 mm (segun requerimiento)
- Longitud: 80 a 500 mm (segun requerimiento)

Suministro e instalacion de tornillo de acero al carbono galvanizado blanco con cabeza cilindrica. El tornillo pertenece a la linea
VGZ de la marca ROTHOBLASS. Se utiliza para fijaciones en entornos secos de interior y conexiones de metal a metal de espesor

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, nivelacion, alineacion y limpieza de los elementos.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

282. - Fijacion de laminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento.
283. - Especialmente adecuado para sistemas de muros de tipo cassette en carriles embebidos HTU, perfiles C/U, etc.
284. - Espesor de fijacion: Bajo-medio (hasta 9 mm). - Conexiones de metal a metal.
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TRASLADO FUERZA OF CORTE

VGZ

>< T CONECTOR DE CABEZA CILINDRICA

scero al carbeno con galvanizado

MATERIAL blanze

VIGAS de 40 £ 50 3 240 « 440 mm
RESISTENCIA R, de2a%0kN

\ 2 DIAMETRO 5007090 mm
+

LONGITUD e 80 2 500 mm

REFUERZ0 A COMPRESION

!

REFUERZD A TRACEION

7. ALCANCE:

¢ Incluye la construccion completa del muro con revestimiento de madera.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y calidad de la madera.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
e - Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Material del Tornillo: Acero al carbono galvanizado blanco
e - Diametro: 5 mm - 9 mm (seglin requerimiento)

- Longitud: 80 a 500 mm (segun requerimiento)

- Tipo de Cabeza: Cilindrica

Los demés estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
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La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.
INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizarg en unidades de tornillos suministrados e instalados.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e  Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.13.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA PIE DE PILAR DOBLE - ACERO INOXIDABLE

- ROTHOBLASS - TYP FDI20 A2/AISI304 - E=3 mm - Dim: 200 mm - Fijaciones AB1 A4, SCI +
SCB

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacién de union para pie de pilar doble fabricada en acero inoxidable A2 (AISI304). La unién pertenece a la linea TYP
FDI20 de la marca ROTHOBLASS. Se utiliza para conectar dos pilares de madera en una estructura de forma segura y duradera.

La unién se coloca entre los dos pilares de madera y se fija con tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB) para asegurar la
conexion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de los pilares y alineacién adecuada.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

285. 1. Verificar la alineacion y nivelacion de los pilares.

286. 2. Colocar la unién entre los pilares.

287. 3. Fijar los tornillos o pernos segun las especificaciones.
288. 4. Comprobar la resistencia de la conexion.
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ARQUITECTURA MAS VERDE

7. ALCANCE:

e  Conexion segura y duradera de dos pilares de madera en una estructura.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion de la resistencia y estabilidad de la union.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
e - Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Union de acero inoxidable A2 (AISI304).
e - Tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e NSR10
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e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en unidades de uniones suministradas e instaladas.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucion y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.13.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA PIE DE PILAR DE TULIPA - ACERO
INOXIDABLE - ROTHOBLASS - TYP FDI50 A2/AISI304 - E=2.5 mm - Dim: 200 mm - Fijaciones
AB1 A4, SCI + SCB

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacién de union para pie de pilar de tulipa fabricada en acero inoxidable A2 (AISI304). La unién pertenece a lalinea TYP
FDI50 de la marca ROTHOBLASS. Se utiliza para conectar pilares de madera en una estructura de forma segura y estéticamente
agradable.

La unidn se coloca entre los pilares de madera de la tulipa y se fija con tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB) para asegurar
la conexion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de los pilares y alineacién adecuada.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

289. 1. Verificar la alineacion y nivelacion de los pilares de la tulipa.
290. 2. Colocar la unién entre los pilares.
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291. 3. Fijar los tornillos o pernos segun las especificaciones.
292. 4. Comprobar la resistencia de la conexion.

7. ALCANCE:

e  Conexion segura y duradera de dos pilares de madera en una estructura.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion de la resistencia y estabilidad de la union.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
e - Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Union de acero inoxidable A2 (AISI304).
e - Tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:
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e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en unidades de uniones suministradas e instaladas.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.13.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS METALICOS DE ALAS EXTERNAS - ACERO

GALVANIZADO - ROTHOBLASS - BSA - Dim: 200 x 240 mm - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-
FIX PRO

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de estribos metélicos de alas externas para estructuras de madera. Los estribos pertenecen a la linea BSA de la
marca ROTHOBLASS. Estan disefiados para proporcionar una conexion segura y eficiente entre elementos estructurales de madera.

Los estribos se colocan estratégicamente en las uniones de madera para mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura. Se fijan
utilizando las fijaciones adecuadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO).

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de las superficies de madera y alineacion precisa de los elementos estructurales.
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

293. 1. Identificar los puntos de conexion donde se requieren los estribos.
294. 2. Colocar los estribos en las posiciones previamente marcadas.
295, 3. Fijar los estribos utilizando las fijaciones recomendadas.

296. 4. Verificar la correcta instalacion.

i 8si
ESTRIBOS DE ALAS INTERNAS

MATERIAL oo galienizado
DIMENSIONES e 40 X 1103200 % 240 mm
RESISTENCIA A, deBadn kN
CARACTERISTICA  acujercs para madera y Farmigen
FIIACIONES. 184, 135, SHR VIN-FIX PRD

7. ALCANCE:

e  Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalacion de estribos metalicos.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion de la resistencia y estabilidad de la union.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
e - Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Estribos metélicos de alas externas de acero galvanizado.
e - Fijaciones recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: | 12. MANO DE OBRA:
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La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.
INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | s

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e - Lamedicion se realizara en unidades de estribos suministrados e instalados.
e  Elpago se efectuara segin el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerard mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
5.13.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS METALICOS DE ALAS INTERNAS - ACERO
GALVANIZADO - ROTHOBLASS - BSA - Dim: 200 x 240 mm - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-
FIX PRO

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de estribos metalicos de alas internas para estructuras de madera. Los estribos pertenecen a la linea BSA de la
marca ROTHOBLASS. Estan disefiados para proporcionar una conexion segura y eficiente entre elementos estructurales de madera.

Los estribos se colocan estratégicamente en las uniones de madera para mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura. Se fijan
utilizando las fijaciones adecuadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO).
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de las superficies de madera y alineacion precisa de los elementos estructurales.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

297. 1. Identificar los puntos de conexion donde se requieren los estribos.
298. 2. Colocar los estribos en las posiciones previamente marcadas.
299. 3. Fijar los estribos utilizando las fijaciones recomendadas.

300. 4. Verificar la correcta instalacion.

ESTRIBOS DE ALAS INTERNAS

|50 OF ALAS EXTERNAS

scera galvanizade MATERIAL acermgabvonizssa

0329148200 % 240 mim DIMENSIONES 00 x120 4 200 5 240 mm

RESISTENGIA # daBadakn
CARACTERS jeros pard f1iddsta y horigon
FLACIONES LA, LBS, SHR, VN-FX PRO

7. ALCANCE:

e  Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalacion de estribos metalicos.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion de la resistencia y estabilidad de la union.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
- Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Estribos metalicos de alas externas de acero galvanizado.
e - Fijaciones recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO).
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e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e - Lamedicidn se realizara en unidades de estribos suministrados e instalados.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.13.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANGULARES ESTANDAR - ACERO AL
CARBONO - E=3 mm ROTHOBLASS - WBR - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-FIX PRO

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de platinas angulares estandar fabricadas en acero al carbono. Las platinas pertenecen a la linea WBR de la
marca ROTHOBLASS. Se utilizan para diversas aplicaciones en la construccion y la industria.

Las platinas angulares se colocan en las uniones estructurales para mejorar la resistencia y estabilidad. Se fijan utilizando las fijaciones
recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO).

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de las superficies de madera y alineacion precisa de los elementos estructurales.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

301. 1. Identificar los puntos de conexion donde se requieren los estribos.
302. 2. Colocar los estribos en las posiciones previamente marcadas.
303. 3. Fijar los estribos utilizando las fijaciones recomendadas.

304. 4. Verificar la correcta instalacion.

7. ALCANCE:

e  Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalacion de estribos metalicos.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la resistencia y estabilidad de la union.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:
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e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
- Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Platinas angulares estandar de acero al carbono.
e - Fijaciones recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO).
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e - Lamedicién se realizara en unidades de platinas suministradas e instaladas.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se consideraré mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

5.13.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO CABEZA TRONCOCONICA PARA PLACAS -

ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO REVODIP - DIAM § A 10 mm
Long 40 A 100 mm - Corrosidad C4 - ROTHOBLASS - HBS + EVO

3. UNIDAD DE MEDIDA: Un (Unidad)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de tornillos de cabeza troncocdnica para fijacion de placas metélicas a la madera. Los tornillos estén fabricados
en acero al carbono con revestimiento anticorrosivo REVODIP. Se utilizan en aplicaciones exteriores y ambientes agresivos.

Los tornillos se utilizan para fijar placas metalicas a la madera. La cabeza troncoconica y el espesor aumentado permiten una conexion
segura.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de las superficies de madera y alineacion precisa de los elementos estructurales.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

305. 1. Identificar los puntos de fijacién donde se requieren los tornillos.

306. 2. Colocar los tornillos en las posiciones previamente marcadas.

307. 3. Fijar los tornillos utilizando las fijaciones recomendadas (HBS + EVO).
308. 4. Verificar la correcta instalacion.

309.

I HBS+ EVO

CABEZA TRONCOCONICA PARA PLADAS

MATERIAL acero al carbono con revestimiento
anticorresion revodip
CABEZA troncoconica pars agujeros circulares
SPECIAL clase de corrosividad C4
DIAMETRO de 502 10,0 mm
LONGITUD de 40 3 100 mm
7. ALCANCE:

e  Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalacion de estribos metalicos.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o Verificacion de la resistencia y estabilidad de la union.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Se verifica la correcta instalacion del tornillo.
- Deben cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Tornillos de acero al carbono con revestimiento anticorrosivo REVODIP.
e - Fijaciones recomendadas (HBS + EVO).
e Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e - Lamedicién se realizara en unidades de tornillos suministrados e instalados.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecucién y/o terminacion, la
actividad se considerara mal ejecutada y el contratista asumira los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecucion final del proyecto. Se implementaran los planes de contingencia que sean
necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o
aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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6. PANETES

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

6.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 -

Muros de Bloque Concreto.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de pafiete exterior impermeabilizado en muros de bloque Concreto. El pafiete se aplica en la superficie exterior
de los muros para mejorar su resistencia al agua y proteger contra la humedad.

El pariete exterior se aplica sobre la superficie de los muros de bloque Concreto para proporcionar una capa impermeable y proteger
contra la intemperie.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

310. 1. Preparar la superficie, asegurando que esté libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
311. 2. Aplicar una capa de pafiete exterior con aditivos impermeabilizantes.

312. 3. Alisar y nivelar la superficie.

313. 4. Verificar la correcta adherencia y uniformidad

7. ALCANCE:

e  Mejorar la impermeabilidad y proteccién de los muros exteriores contra la humedad y la intemperie.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la adherencia, uniformidad y resistencia al agua del pafiete.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o  El pariete debe cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Mortero de mezcla 1:4 (cemento y arena).

e - Aditivos impermeabilizantes.

e - Herramientas de aplicacion: llana, espatula, paleta.
e - Equipo minimo: cubeta, brocha, nivel.
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e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e  Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de pafiete exterior aplicado en los muros de bloque Concreto.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la aplicacion del pafiete exterior debe ser corregida antes de la aceptacion final, sin cargo adicional al
contrato. Se realizaran las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, seguin su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

6.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML -

Muros de Bloque Concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA: ml (metros lineales)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacién de pariete exterior impermeabilizado en muros de blogue Concreto. El pafiete se aplica en la superficie exterior
de los muros para mejorar su resistencia al agua y proteger contra la humedad.

El pafiete exterior se aplica sobre la superficie de los muros de bloque Concreto para proporcionar una capa impermeable y proteger
contra la intemperie.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

314. 1. Preparar la superficie, asegurando que esté libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
315. 2. Aplicar una capa de pafiete exterior con aditivos impermeabilizantes.

316. 3. Alisar y nivelar la superficie.

317. 4. Verificar la correcta adherencia y uniformidad

7. ALCANCE:

e  Mejorar laimpermeabilidad y proteccién de los muros exteriores contra la humedad y la intemperie.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la adherencia, uniformidad y resistencia al agua del pafiete.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o  El pariete debe cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas.

174




VERSION

QREIONALE 1.0

g ¥ | PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 175 de 244
g 2| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL
v =/ SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

> REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

- Mortero de mezcla 1:4 (cemento y arena).

- Aditivos impermeabilizantes.

e - Herramientas de aplicacion: llana, espatula, paleta.

e - Equipo minimo: cubeta, brocha, nivel.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros lineales (ml) de pafiete exterior aplicado en los muros de bloque de concreto.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido, considerando la cantidad de ml ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la aplicacion del pafiete exterior debe ser corregida antes de la aceptacion final, sin cargo adicional al
contrato. Se realizaran las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

6.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X M2

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de pafiete impermeabilizado en muros de tanque. El pafiete se aplica en la superficie interior o exterior de los
muros para mejorar su resistencia al agua y proteger contra la humedad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

318. El pafiete impermeabilizado se aplica sobre la superficie de los muros de tanque para proporcionar una capa resistente al agua y
proteger contra la intemperie. Se utiliza una mezcla especial con aditivos impermeabilizantes.

7. ALCANCE:

e Mejorar la impermeabilidad y proteccién de los muros de tanque contra la humedad y la intemperie..

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la adherencia, uniformidad y resistencia al agua del pafiete.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o  El pafiete debe cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Mortero de mezcla 1:4 (cemento y arena).
e - Aditivos impermeabilizantes.
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e - Herramientas de aplicacion: llana, espatula, paleta.
e - Equipo minimo: cubeta, brocha, nivel.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de pafiete impermeabilizado aplicado en los muros de tanque.
e  Elpago se efectuara segln el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la aplicacion del pafiete debe ser corregida antes de la aceptacion final, sin cargo adicional al contrato.
Se realizaran las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos. Se implementaran los planes
de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendra
la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segln su criterio técnico.
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11. SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
11.2.3

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

ALISTADO PISO IMPERMEABLE E=4CM CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LIQUIDO
IMPERMEABLE, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas

necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Metros cuadrados (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de alistado de piso impermeable con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable. El alistado se realiza en la
superficie de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de pisos.

El objetivo es nivelar y preparar las superficies irregulares y bruscas para la aplicacion de los acabados.

El alistado de piso impermeable se ejecuta con mortero de mezcla 1:3 (cemento y arena) y aditivo liquido impermeabilizante. Se aplica
sobre la superficie de losas estructurales o placas de contrapiso para nivelar y prepararlas antes de recibir los acabados de pisos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.

319. 1. Consultar los planos arquitectonicos para definir los pisos a nivelar.

320. 2. Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de suministro sobre la losa y terminado y detallado el
pafiete sobre muros perimetrales.

321. 3. Limpiar la superficie de piso.

322. 4. Verificar niveles de estructura y acabados.

323. 5. Humedecer el area a afinar.

324. 6. Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos.

325. 7. Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor.

326. 8. Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de arena lavada de pozo, de 4 cm de espesor.

327. 9. Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.

328. 10. Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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329. 11. Dejar secar.
330. 12. Verificar niveles finales para aceptacion.

7. ALCANCE:

o Nivelar y preparar las superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de
pisos.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la nivelacion, uniformidad y resistencia del alistado de piso.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e la actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

- Mortero de mezcla 1:3 (cemento y arena).

- Aditivo liquido impermeabilizante.

- Herramientas de aplicacion: llana, espatula, paleta.

- Equipo minimo: cubeta, brocha, nivel.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de pafiete impermeabilizado aplicado en los muros de tanque.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.
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15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la aplicacion del pafiete impermeabilizado debe ser corregida antes de la aceptacion final. Se realizaran
las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos. Se implementaran los planes de contingencia
que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendré la potestad de
rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

12. ACABADOS DE PISOS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE Piso Marmolizado MIKONOS de color Blanco de acabado
Semibrillante y formato 33.8x33.8, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m?)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de piso marmolizado MIKONOS de color blanco, acabado semibrillante y formato 33.8x33.8. La actividad incluye
el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

331. 1. Verificar que la superficie base esté nivelada y libre de imperfecciones.
332. 2. Aplicar el adhesivo recomendado para ceramica o porcelanato.

333. 3. Colocar las piezas de piso marmolizado MIKONOS en el patron deseado.
334. 4. Asegurar una correcta alineacion y nivelacion.

335. 5. Rellenar las juntas con boquilla del mismo color.

336. 6. Limpiar los excesos de adhesivo y boquilla.

337. 7. Dejar secar segun las indicaciones del fabricante.

7. ALCANCE:

e Instalacion de piso marmolizado MIKONOS en areas interiores.
e No se incluyen otras actividades de obra.

180




VERSION
P— 1.0
S bEIONALES
o 8 5 PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 181 de 244
Z| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS
= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Elpiso debe cumplir con las especificaciones de disefio y resistencia establecidas.
e  Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantias del material y del instalador.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

- Piso marmolizado MIKONOS de color blanco.

e - Adhesivo para cerdmica o porcelanato.

e - Boquilla del mismo color.

e - Herramientas de instalacién: llana dentada, espatula, nivel.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de piso marmolizado MIKONOS instalado.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la instalacion del piso marmolizado debe ser corregida antes de la aceptacion final. Se realizaran las
correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se
implementarén los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas
tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

12.9.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA INSTALADA A TOPE - Tablilla de
10x1.8cm en madera pino c/c inmunizada. Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra,
Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de piso en madera instalada a tope con tablillas de 10x1.8 cm en madera de pino ¢/c inmunizada. La actividad
incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

El piso en madera instalado a tope se compone de tablillas de madera de pino c/c inmunizada, colocadas directamente una junto a la
otra sin espacios entre ellas. Este tipo de instalacién proporciona un aspecto uniforme y clasico.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

338. 1. Verificar que la superficie base esté nivelada y libre de imperfecciones.

339. 2. Colocar las tablillas de madera de pino c/c inmunizada a tope, asegurando una correcta alineacion.
340. 3. Fijar las tablillas al soporte mediante clavos o adhesivo.

341. 4. Verificar la uniformidad y nivelacion del piso.
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7. ALCANCE:

¢ |Instalacion de piso en madera de pino c/c inmunizada con tablillas colocadas a tope.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la alineacion, uniformidad y resistencia del piso
e Segquir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantias del material y del instalador.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Tablillas de madera de pino c/c inmunizada de 10x1.8 cm.
e - Clavos o adhesivo para fijacion.

e - Herramientas de instalacion: martillo, clavadora, nivel

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ sl
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de piso en madera instalada a tope.
e  Elpago se efectuara segun el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la instalacion del piso en madera debe ser corregida antes de la aceptacion final. Se realizaran las
correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se
implementarén los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas
tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
12.12.711
SUMINISTRO E INSTALACION DE HUELLAS PARA GRADAS EN MADERA PINO - Tablén
18cmx3.8cm en madera pino c/c. Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y
Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m?)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacién de huellas para gradas en madera pino. Las huellas son tablones de 18 cm x 3.8 cm en madera de pino ¢/c (con
canto) inmunizada. La actividad incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion.

Las huellas para gradas se instalaran en escaleras exteriores para proporcionar una superficie de apoyo segura y estética. El pino c/c
inmunizado ofrece resistencia y durabilidad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

e  Preparacion de la superficie, limpieza y eliminacion de cualquier material suelto o contaminante.
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342. 1. Verificar que las gradas estén niveladas y libres de imperfecciones.
343. 2. Colocar las huellas de madera pino c/c inmunizada en el patron deseado.
344. 3. Fijar las huellas al soporte mediante clavos o adhesivo.
345. 4. Verificar la uniformidad y nivelacion de las huellas.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e |Instalacion de huellas para gradas en madera pino c/c inmunizada.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e Verificacion de la alineacion, uniformidad y resistencia del piso
e Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantias del material y del instalador.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

e - Tablones de madera pino c/c inmunizada de 18 cm x 3.8 cm.
e - Clavos o adhesivo para fijacion.

e - Herramientas de instalacion: martillo, clavadora, nivel.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de huellas para gradas instaladas.

El pago se efectuara segun el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
El valor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la instalacion de las huellas para gradas debe ser corregida antes de la aceptacion final. Se realizaran
las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se

implementarén los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informard al interventor sobre las acciones correctivas
tomadas. El interventor tendré la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

13. CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
13.5.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - Panel metalico para cubiertas,
tipo sandwich, inyectado en linea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR)
expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lamina de acero
galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable. Inlcuye el Suministro del

Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.
Metros cuadrados (m?)

3. UNIDAD DE MEDIDA:
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

energética.

Suministro e instalacion de teja termoacustica. El panel metalico para cubiertas es tipo sandwich METEKNO, inyectado en linea continua
con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m®). La cara externa y la cara interna estan fabricadas
en lamina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc y/o acero inoxidable. La actividad incluye el suministro del material, mano
de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion. La teja termoacustica se utiliza en cubiertas para proporcionar
aislamiento térmico y acustico. Su disefio sdndwich con nicleo de poliuretano o poli-isocianurato ofrece resistencia y eficiencia

e  Preparacion de la estructura

de soporte de la cubierta.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

PERFIL DE LAS TEJAS

346. 1. Verificar la estructura de soporte y su nivelacion.
347. 2. Colocar los paneles metalicos tipo sandwich METEKNO en el patrén deseado.
348. 3. Fijar los paneles al soporte mediante tornillos o clips.

349. 4. Verificar la alineacion y uniformidad de la teja termoacustica.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

FORMA DE INSTALACION

ot mc s sasc |

-~
DETALLE FIJACION CON CLIP \\ >

7. ALCANCE:

e |Instalacion de teja termoacustica en cubiertas.
e NoIncluye otras actividades de obra.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

o  Verificacion de la alineacion, uniformidad y resistencia de la teja termoacustica.
e Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantias del material y del instalador.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como

con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Paneles metalicos tipo sandwich METEKNO con ncleo de poliuretano o poli-isocianurato.
e - Tornillos o clips para fijacion.
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e - Herramientas de instalacion: taladro, llave de impacto, nivel.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se realizara en metros cuadrados (m?) de teja termoacustica instalada.
e  Elpago se efectuara segin el contrato establecido, considerando la cantidad de m? ejecutados y aceptados.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa en la instalacion de la teja termoacustica debe ser corregida antes de la aceptacion final. Se realizaran las
correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se
implementaran los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas
tomadas. El interventor tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

15. METALISTERIA
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
15.10.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS BM_01 PARA

CIRCULACIONES, DE ACUERDO CON LA LOCALIZACION Y ESPECIFICACIONES
CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE DETALLE. INLCUYE EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros lineales (ml)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de barandas y pasamanos metalicos BM_01 en las areas designadas segun los planos
arquitectonicos y de detalle. A continuacion, se detallan los aspectos clave de la ejecucion:

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de iniciar la instalacién, se debe verificar la resistencia estructural de las superficies de apoyo y asegurar que cumplan con las
especificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

350. 1. Preparacion del Area de Trabajo: Se verifica la ubicacion y nivelacién de las superficies donde se instalaran las barandas.
351. 2. Fijacién de Soportes y Anclajes: Se seleccionan los puntos de anclaje y se fijan los soportes.

352. 3. Instalacién de Barandas y Pasamanos: Se colocan las barandas y pasamanos siguiendo las especificaciones de disefio.
353. 4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Se verifica que las barandas estén correctamente alineadas y niveladas.

354. 5. Seleccion del Material: Se utiliza acero inoxidable AISI 304 o 316, segun las condiciones ambientales.

355. 6. Corte y Preparacion: Se cortan las piezas segun las dimensiones requeridas.

356. 7. Soldadura y Ensamblaje: Se sueldan las uniones y se ensamblan las partes.

357. 8. Fijacion y Ajuste: Se fijan las barandas a los soportes y se ajustan los niveles.

358. 9. Acabado y Proteccion: Se realiza un acabado superficial y se protege contra la corrosion.

7. ALCANCE:

¢ Incluye la instalacién completa de las barandas y pasamanos metalicos segun los planos. No se consideran trabajos adicionales
no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Serealiza una prueba de carga para verificar la resistencia y estabilidad de las barandas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e la actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

e  Las barandas deben cumplir con las tolerancias de alineacién (£5 mm) y nivelacion (£2 mm).

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Barandas y pasamanos de acero inoxidable.
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e - Anclajes quimicos 0 mecanicos.

e - Soldadora TIG o MIG. - Nivel laser.

e - Herramientas de ajuste y medicion.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en metros lineales (ml) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:
15.10.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS BM_02 PARA

VANOS INTERIORES, DE ACUERDO CON LA LOCALIZACION Y ESPECIFICACIONES
CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE DETALLE. INLCUYE EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metros lineales (ml)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de barandas y pasamanos metalicos BM_01 en las areas designadas segun los planos
arquitectonicos y de detalle. A continuacion, se detallan los aspectos clave de la ejecucion:

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de iniciar la instalacién, se debe verificar la resistencia estructural de las superficies de apoyo y asegurar que cumplan con las
especificaciones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

359. 1. Preparacion del Area de Trabajo: Se verifica la ubicacion y nivelacién de las superficies donde se instalaran las barandas.
360. 2. Fijacion de Soportes y Anclajes: Se seleccionan los puntos de anclaje y se fijan los soportes.

361. 3. Instalacién de Barandas y Pasamanos: Se colocan las barandas y pasamanos siguiendo las especificaciones de disefio.
362. 4. Verificacion de Nivel y Alineacion: Se verifica que las barandas estén correctamente alineadas y niveladas.

363. 5. Seleccion del Material: Se utiliza acero inoxidable AISI 304 o0 316, segun las condiciones ambientales.

364. 6. Corte y Preparacion: Se cortan las piezas segun las dimensiones requeridas.

365. 7. Soldadura y Ensamblaje: Se sueldan las uniones y se ensamblan las partes.

366. 8. Fijacion y Ajuste: Se fijan las barandas a los soportes y se ajustan los niveles.

367. 9. Acabado y Proteccion: Se realiza un acabado superficial y se protege contra la corrosion.

7. ALCANCE:

¢ Incluye la instalacién completa de las barandas y pasamanos metalicos segun los planos. No se consideran trabajos adicionales
no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Serealiza una prueba de carga para verificar la resistencia y estabilidad de las barandas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e la actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio
respectivos. Ademas, se debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, asi como
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra.

e  Las barandas deben cumplir con las tolerancias de alineacién (£5 mm) y nivelacion (£2 mm).

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Barandas y pasamanos de acero inoxidable.
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e - Anclajes quimicos 0 mecanicos.

e - Soldadora TIG o MIG. - Nivel laser.

e - Herramientas de ajuste y medicion.

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide en metros lineales (ml) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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16. CARPINTERIA EN MADERA

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA

PM1 - Puerta 0.70m X 2.20m Abatible Madera P-09. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
PERFECTA EJECUCION. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de una puerta en madera PM1 con las siguientes caracteristicas: - Dimensiones: 0.70
m de ancho x 2.20 m de alto. - Tipo: Puerta abatible. - Material: Madera SAPAN. Se incluye el suministro del material, mano de obra,
equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con las especificaciones de resistencia y acabado. 2. Corte y
Preparacion: Se cortan las piezas segun las dimensiones requeridas. 3. Ensamblaje y Ajuste: Se ensamblan los componentes de la
puerta y se ajustan las bisagras. 4. Instalacion: Se coloca la puerta en la abertura previamente preparada. 5. Acabado y Proteccién: Se
aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacién, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

368. 1. Verificacion de la abertura.
369. 2. Preparacion del marco.
370. 3. Colocacion de la puerta.
371. 4. Ajuste de bisagras y cierre.
372. 5. Acabado superficial.

7. ALCANCE:

¢ Incluye la instalacion completa de la puerta en la abertura especificada. No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste).

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

193




VERSION

QREIONALE 1.0

g ¥ | PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 194 de 244
g 2| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL
v =/ SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

> REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan. - Bisagras y herrajes. - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel)
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM2 - Puerta corrediza P-10.

INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacién de una puerta corrediza en madera PM2, modelo P-10. A continuacién, se detallan los
aspectos técnicos y constructivos:

1. Seleccidn del Material: Se utiliza madera de alta calidad, especificamente PM2.

2. Dimensiones de la Puerta: Ancho estandar de 0.70 m y altura de 2.20 m.

3. Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.

4. Mecanismo de Deslizamiento: Utiliza sistemas de rodamiento modernos para un movimiento suave y silencioso.

5. Instalacion y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura previamente preparada y se ajusta para un cierre hermético.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacion y plomada del vano.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

373. 1. Preparacion del marco y riel.

374. 2. Colocacion de la puerta en el riel.

375. 3. Ajuste de la guia inferior para evitar desviaciones.
376. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

377. 5. Acabado superficial

7. ALCANCE:

¢ |Incluye la instalacion completa de la puerta corrediza P-10 en la abertura especificada. No se consideran trabajos adicionales no
especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste).

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

195




qREIONALES

| PARQUES NACIONALES
Z| NATURALES DE COLOMBIA

=
m
o

" PARQUES

e

= \/

EJECUCION DE ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA, PARA EL
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCICON

VERSION

1.0

Pagina 196 de 244

FECHA

22/06/2024

e - Madera Sapan. - Bisagras y herrajes.

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel)

e - Puerta en madera PM2, modelo P-10.

e - Riely sistema de rodamiento.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide por unidad (Und) y se valora segln el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.2.3

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM3 - Puerta Plegable 5.00 m.
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

(Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

ejecucion.

Esta actividad implica el suministro e instalacién de una puerta plegable en madera Sapan con las siguientes caracteristicas: -
Dimensiones: 5.00 m de ancho (plegada) x altura estandar de 2.20 m. - Tipo de Puerta: Plegable, que se pliega en secciones para abrir
o cerrar. - Material: Madera PM3. Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera PM3, que ofrece resistencia y estabilidad.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina la cantidad de secciones plegables y su ancho.

3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de la puerta.

4. Instalacion y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

382. 5. Acabado superficial

378. 1. Preparacion del marco y guias.

379. 2. Colocacién de las secciones plegables.
380. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.
381. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e No se consideran trabajos

adicionales no especificados.

e Incluye lainstalacion completa de la puerta plegable PM3 en la abertura especificada.
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8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y desplegado suave de las secciones

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Madera Sapan

e - Bisagras y mecanismos de plegado.
e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel)
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semide por unidad (Und) y se valora segln el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM3 - Puerta Plegable 5.00 m.

INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacién de una puerta plegable doble en madera PM4 con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones: 5.00 m de ancho (plegada) x altura estandar de 2.20 m.
- Tipo de Puerta: Plegable doble, compuesta por dos hojas que se pliegan en secciones para abrir o cerrar.

- Material: Madera Sapan.
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina la cantidad de secciones plegables en cada hoja y su ancho.
3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.

4. Instalacion y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.

5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

383. 1. Preparacion del marco y guias.

384. 2. Colocacion de las hojas plegables.

385. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.

386. 4. Verificacion del funcionamiento suave de ambas hojas.
387. 5. Acabado superficial.
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7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la puerta plegable doble PM4 en la abertura especificada..
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y desplegado suave de ambas hojas, asi como el cierre hermético

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan

e - Bisagras y mecanismos de plegado.

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel)

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide por unidad (Und) y se valora segln el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

200




.,"i_;mc\w'gly
I PARQUES NACIONALES
| NATURALES DE COLOMBIA

= \/

EJECUCION DE ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA, PARA EL
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCICON

VERSION

1.0

Pagina 201 de 244

FECHA

22/06/2024

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.2.5

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PMS5 - Puerta corrediza abierta 3.10
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

- Dimensiones: 3.10 m de ancho

- Material: Madera Sapan

x altura estandar de 2.20 m.

Esta actividad implica el suministro e instalacién de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes caracteristicas:

- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.
- Apertura: La puerta se abre completamente para permitir un acceso amplio.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.
2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina la cantidad de secciones plegables en cada hoja y su ancho.
3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.

4. Instalacion y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

201




VERSION
/":_'Q:m\x&i;g'ly 10

| PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pagina 202 de 244
| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

388. 1. Preparacion del marco y guias.

389. 2. Colocacion de las hojas plegables.

390. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.

391. 4. Verificacion del funcionamiento suave de ambas hojas.
392. 5. Acabado superficial.

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la puerta plegable doble PM5 en la abertura especificada.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Severifica el plegadoy cierre hermético

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan

e - Bisagras y mecanismos de plegado.

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel)

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
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14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM6 - Puerta corrediza abierta 3.00

m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones: 3.00 m de ancho x altura estandar de 2.20 m

- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.

- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio
- Material: Madera Sapan.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.

3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.

4. Instalacion y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacién, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

393. 1. Preparacion del marco y riel.

394, 2. Colocacion de la puerta en el riel.

395. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.
396. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

397. 5. Acabado superficial.

7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacion completa de la puerta plegable doble PM5 en la abertura especificada.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y cierre hermético

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan.

e - Riely sistema de rodamiento.

e - Herramientas de instalacion (taladros, nivel, etc.)

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10
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e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide por unidad (Und) y se valora segln el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los

planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM7 - Puerta corrediza abierta 3.64

m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones: 3.64 m de ancho x altura estandar de 2.20 m.
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.

- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio.
- Material: Madera Sapan.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.
2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.
3. Fabricacién de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.
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4. Instalacion y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacién, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

398. 1. Preparacion del marco y riel.

399. 2. Colocacion de la puerta en el riel.

400. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.
401. 4. Verificacién del funcionamiento suave.

402. 5. Acabado superficial.

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la puerta PM7 en la abertura especificada.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y cierre hermético

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan.

e - Riely sistema de rodamiento.

e - Herramientas de instalacion (taladros, nivel, etc.)

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segUn su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.2.7

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM7 - Puerta corrediza abierta 3.64
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones: 3.64 m de ancho x altura estandar de 2.20 m.
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.
- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio.

207




qREIONALES

' PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE

| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA

-
g
E
2
=

- ' PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

VERSION

1.0

Pagina 208 de 244

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

FECHA

22/06/2024

- Material: Madera Sapan.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.

3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.

4. Instalacion y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

403. 1. Preparacion del marco y riel.

404. 2. Colocacién de la puerta en el riel.

405. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.
406. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

407. 5. Acabado superficial.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacién completa de la puerta PM7 en la abertura especificada.
o No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y cierre hermético

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Madera Sapan.

e -Riely sistema de rodamiento.

e - Herramientas de instalacién (taladros, nivel, etc.)

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
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competente.

ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Semide por unidad (Und) y se valora segln el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.2.8

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM8 - Puerta Plegable 2.80 m.
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (Und)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacion de una puerta plegable en madera PM8 con las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones: 2.80 m de ancho x altura estandar de 2.20 m.

- Tipo de Puerta: Plegable, que se pliega en secciones para abrir o cerrar.

- Material: Madera Sapan.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.

3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.

4. Instalacion y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

408. 1. Preparacion del marco y riel.

409. 2. Colocacion de la puerta en el riel.

410. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.
411. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

412. 5. Acabado superficial.

7. ALCANCE:

e Incluye lainstalacion completa de la puerta PM8 en la abertura especificada.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y cierre hermético

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan.

e - Riely sistema de rodamiento.

e - Herramientas de instalacion (taladros, nivel, etc.)

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

210




VERSION
1.0

| PARQUES NACIONALES EJECUCION DE ESTUDIOS DE Pégina 211 de 244
| NATURALES DE COLOMBIA ARQUITECTURA, PARA EL

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FECHA

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

= \J PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DE CONSTRUCICON
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y 22/06/2024
PERMISOS

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | s

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM9 - Puerta Plegable P-05.
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalaciéon de una puerta plegable en madera PM9, especificamente el modelo P-05. A
continuacion, se detallan los aspectos técnicos y constructivos:

1. Seleccidn del Material: Se utiliza madera PM9, conocida por su resistencia y acabado.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la puerta plegable.

3. Fabricacion de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de la puerta.

4. Instalacion y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacion, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

417. 5. Acabado superficial

413. 1. Preparacion del marco y guias.

414. 2. Colocacion de las secciones plegables.
415, 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.
416. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la puerta PM8 en la abertura especificada.
¢ No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y cierre hermético

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e - Madera Sapan.

e - Bisagras y mecanismos de plegado.
e - Herramientas de instalacion (taladros, nivel, etc.)

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:
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e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neuméatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.2.10

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM10 - Puerta corrediza abierta 3.60
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

- Tipo de Puerta: Corrediza

- Material: Madera Sapan.

Esta actividad implica el suministro e instalacion de una puerta corrediza abierta en madera PM10 con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones: 3.60 m de ancho x altura estandar de 2.20 m.
, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.
- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Seleccidn del Material: Se utiliza madera PM10, conocida por su resistencia y durabilidad.

2. Disefio y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la puerta.

3. Instalacion y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura previamente preparada y se ajustan los mecanismos de deslizamiento.
4. Acabado y Proteccidn: Se aplica un acabado protector a la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Antes de la instalacién, se verifican las dimensiones, la nivelacién y plomada del vano.

418. 1. Preparacion del marco y

422. 5. Acabado superficial

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

419. 2. Colocacion de la puerta en el riel.
420. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.
421. 4. Verificacion del funcionamiento suave.

guias.

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la puerta PM8 en la abertura especificada.
¢ No se consideran trabajos adicionales no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste)
e  Se verifica el plegado y cierre hermético

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.
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e - Madera Sapan.

e -Riely sistema de rodamiento.
e - Herramientas de instalacion (taladros, nivel, etc.)
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

| NO INCLUIDOS

[ sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM1_COUNTER RECEPCION.

INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacién de un mueble en madera MM1_COUNTER para la recepcion.
El mueble debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Funcién: Recepcion o mostrador de atencion al publico.
- Dimensiones: A definir segun el espacio disponible y los planos de detalle.
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Disefio y Planificacion: Se define el disefio del mueble, considerando la funcionalidad y estética.
2. Seleccion del Material: Se utiliza madera MM1, que cumple con los requisitos de calidad.

3. Fabricacion y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las piezas del mueble.

4. Instalacion y Ajuste: Se coloca el mueble en la recepcion y se ajusta para un acabado perfecto.
5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado superficial y se protege contra dafios.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificacion del espacio disponible y aprobacion del disefio por parte del cliente.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

423. 1. Preparacion del &rea de instalacion.

424. 2. Montaje del mueble segun el disefio.
425. 3. Ajuste de nivel y alineacion.

426. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, efc.).

7. ALCANCE:

e Incluye la fabricacion y montaje completo del mueble MM1_COUNTER en la recepcion.
*  No se consideran trabajos adicionales no especificados

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Elmueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estandares de calidad.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapany Pino

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel).

e - Equipo de montaje

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.4.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM2_COUNTER TIENDA. INLCUYE

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacién de un mueble en madera MM2_COUNTER especificamente disefiado para una
tienda.

El mueble debe cumplir con las siguientes caracteristicas

- Funcién: Mostrador o area de atencion al cliente en la tienda.

- Dimensiones: A definir segun el espacio disponible y los planos de detalle.
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Disefio y Planificacion: Se define el disefio del mueble, considerando la funcionalidad, estética y la imagen de la tienda.
2. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con los requisitos de calidad y durabilidad.

3. Fabricacion y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las piezas del mueble segun el disefio.

4. Instalacion y Ajuste: Se coloca el mueble en la tienda y se ajusta para un acabado perfecto.

5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado superficial y se protege contra dafios y desgaste.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificacion del espacio disponible en la tienda y aprobacion del disefio por parte del cliente.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

427. 1. Preparacion del &rea de instalacion.

428. 2. Montaje del mueble segun el disefio.
429. 3. Ajuste de nivel y alineacion.

430. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.).

7. ALCANCE:

¢ Incluye la fabricacion y montaje completo del mueble MM_COUNTER en la tienda.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Elmueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estandares de calidad.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapany Pino

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel).

e - Equipo de montaje

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.4.6

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM6_MESON CAFETERIA.
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:
16.4.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM7_MESON ESTUFA CAFETERIA.
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El mesén debe cumplir con

las siguientes caracteristicas:

Esta actividad implica el suministro e instalacién de un mesén de cafeteria en madera MM6.

- Funcion: Area de preparacion y atencion en una cafeteria o establecimiento similar.
- Dimensiones: A definir seglin el espacio disponible y los planos de detalle.
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Disefio y Planificacion: Se define el disefio del mueble, considerando la funcionalidad, estética y la imagen de la tienda.
2. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con los requisitos de calidad y durabilidad.
3. Fabricacion y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las piezas del mueble segun el disefio.

4. Instalacion y Ajuste: Se coloca el mueble en la tienda y se ajusta para un acabado perfecto.

5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado superficial y se protege contra dafios y desgaste.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificacion del espacio disponible en la cafeteria y aprobacion del disefio por parte del cliente.

431. 1. Preparacion del &rea de instalacion.

432. 2. Montaje del mueble segun el disefio.
433. 3. Ajuste de nivel y alineacion.

434. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.).

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye la fabricacion y montaje completo del mesén MM6 en la cafeteria.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.
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8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Elmueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estandares de calidad.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapan y Pino

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel).

e - Equipo de montaje

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS | NO INCLUIDOS [ sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.

e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

16.8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 0.75 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.2

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 0.90 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.3

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 0.95 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.05 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.30 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.6

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.40 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.7

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.70 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.95 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 2.50 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.10

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 2.95 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

16.8.11

ISUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 3.20 MTS X 2.80
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad implica el suministro e instalacién de una persiana vertical de cortasol en madera, especificamente en madera

Sapan.
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A continuacion, se detallan las caracteristicas de la persiana:

- Tipo de Persiana: Vertical.
- Dimensiones: Cada cortasol debe ajustarse a los establecidos en los planos de detalle.
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado.

Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

1. Disefio y Planificacion: Se define el disefio de la persiana vertical, considerando la funcionalidad y estética.
2. Seleccion del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con los requisitos de calidad y durabilidad.

3. Fabricacion y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las lamas de la persiana.
4. Instalacion y Ajuste: Se coloca la persiana en la ventana o espacio designado y se ajusta para un funcionamiento ptimo.

5. Acabado y Proteccion: Se aplica un acabado superficial para proteger la madera.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificacion de las dimensiones del vano donde se instalaré cada persiana.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

435. 1. Preparacion del &rea de instalacion.

436. 2. Montaje de las lamas de la persiana segun el disefio.
437. 3. Ajuste de nivel y alineacion.

438. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.).

7. ALCANCE:

. Incluye la fabricacion y montaje completo de la persiana vertical en madera Sapan. No se consideran trabajos adicionales
no especificados.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados.
8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Elmueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estandares de calidad.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Lapuerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras.
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Madera Sapany Pino

e - Herramientas de carpinteria (sierra, taladro, nivel).

e - Equipo de montaje

e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el andlisis de precios unitarios de la actividad.
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ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.
e NSR10
e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e  Se mide por unidad (Und) y se valora segun el contrato establecido.

e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.
15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, seguin su criterio técnico.
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17. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

17.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO METALICO X 0.01 X M2_INCLUYE MARCO,
SUBESTRUCTURA, SOLDADURA Y ANTICORROSIVO. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (Und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de angeo metélico. Incluye marco, subestructura, soldadura y anticorrosivo. El proceso implica la
instalacion precisa de angeo metalico con estructura de soporte.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la calidad del material, preparar la superficie y asegurar la correcta alineacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

439. 1. Preparar la superficie.

440. 2. Medir y cortar el angeo segun las dimensiones requeridas.
441. 3. Soldar las piezas.

442. 4. Aplicar anticorrosivo.

443. 5. Instalar la estructura de soporte.

7. ALCANCE:

e Incluye todo el proceso desde el suministro hasta la instalacion final.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Prueba de resistencia y verificacion de la calidad de la soldadura.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o Diferencia de £5% de la superficie total.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Angeo metalico de calidad especificada.

e - Soldadora. - Herramientas de medicion.

e - Anticorrosivo.

e Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.
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11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semedira por los metros cuadrados instalados y se pagaré segun contrato.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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18. CIELO RASOS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

18.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO MADERA EN LISTON DE PINO -

TABLILLA DE 10X1.8CM EN MADERA PINO C/C INMUNIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA EN
GALVANIZADO, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de cielo raso plano en listén de pino. Incluye tablillas de 10x1.8 cm en madera pino con tratamiento de
inmunizacion. El proceso implica la colocacion precisa de las tablillas de pino en la estructura del cielo raso.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la calidad de las tablillas, preparar la estructura y asegurar la correcta alineacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

444. 1. Preparar la estructura.
445, 2. Medir y cortar las tablillas segun las dimensiones requeridas.
446. 3. Fijar las tablillas a la estructura.

7. ALCANCE:

¢ Incluye todo el proceso desde el suministro hasta la instalacion final.
e No se consideran trabajos adicionales no especificados

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e Verificacion de la alineacion, calidad de la madera y fijacion adecuada.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o Diferencia de £3% de la superficie total.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Tablillas de pino inmunizado.
e - Estructura de galvanizado.

e - Clavos o tornillos para fijacion.
e - Herramientas de medicion.
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e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

[ sI

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semedira por los metros cuadrados instalados y se pagaré segun contrato.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

18.1.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO DRY WALL R.HINCLUYE

ESTRUCTURA EN GALVANIZADO, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: m? (metros cuadrados)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

e Suministro e instalacién de cielo raso plano de Drywall (yeso-carton).
¢ Incluye estructura de acero galvanizado.
e  Material: placas de yeso-cartén resistente a la humedad.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la calidad del material, preparar la estructura y asegurar la correcta alineacion.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Estructura Metalica:
Utilizacion de estructura de acero galvanizado, calibre 26 (0.45 mm).
Perfiles omega y parales verticales.
Procedimiento de instalacion:
Fijar el &ngulo perimetral alrededor de la habitacién.
Ubicar los parales verticales.
Clavar los perfiles omega a los parales.
2. Placas de Yeso-Carton (Drywall):
Material principal para el cielo raso.
Composicion: mezcla de yeso y papel — Resistente a la Humedad.
Instalacion: atornillar o clavar las placas a la estructura metalica.
Seguir recomendaciones del fabricante.
3. Aislamiento Acustico y Térmico:
Incorporar materiales aislantes entre las placas para mejorar acUstica y eficiencia térmica.
Ejemplos de aislantes: lana mineral, espuma de poliestireno, etc.
4. Acabado y Juntas:
Tratar las juntas entre las placas con cinta y compuesto para juntas (masilla).
Lijar y aplicar capas adicionales de compuesto para obtener superficie lisa.
Opciones de acabado final: pintura, textura o papel tapiz.
5. Luminarias y Otros Accesorios:
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Considerar ubicaciones para luminarias y otros accesorios.
Instalar cajas eléctricas y conductos antes de colocar las placas de Drywall.

7. ALCANCE:

¢ Incluye todo el proceso desde el suministro hasta la instalacion final.
*  No se consideran trabajos adicionales no especificados

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Verificacion de la alineacion, calidad de la madera y fijacion adecuada.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e Desviacion maxima permitida en la alineacion: +3% de la superficie total.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e  Placas de yeso-carton RH.

e  Perfiles omega y parales verticales de acero galvanizado.
e  Tomnillos o clavos para fijacion.

e  Herramientas de medicion y corte.

e  Los demas estimados en los andlisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba

ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.
INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS | sl

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes
referencias y especificaciones:

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e NSR10
e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar

segUn la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Semedira por los metros cuadrados instalados y se pagaré segun contrato.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.




; /GPEIONALES 3

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

< PARQUES
. STIVHILLYN

= \/

EJECUCION DE ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA, PARA EL
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA
DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA,
INCLUYENDO LA GESTION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCICON

VERSION

1.0

Pagina 232 de 244

FECHA

22/06/2024

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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19.

ILUMINACION
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD:

2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

19.1.24

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE BALA LED DE 12 W, 6" DE DIAMETRO, 850 LM, 4000 K, CRI
> 70, 100-240 V, IP 20, 25000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
PERFECTA EJECUCION. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
PERFECTA EJECUCION.

19.1.25

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE BALA LED DE 18 W, 9" DE DIAMETRO, 1260 LM, 4000
K, CRI>70, 100-240 V, IP 20, 25000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.26

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE LUMINARIA LINEAL LED DE 5,5 X 7,5 X 113 CM, 44 W,
90 LM/W, 4000 K, CRI > 80, 110-270 V, IP 40, 35000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.27

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE LUMINARIA HERMETICA LED DE 36 W, 4500 LM, 6500
K, CRI > 80, 110-277 V, IP 65, IK 05, 50000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.28

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE LUMINARIA HERMETICA LED DE 18 W, 2200 LM, 6500
K, CRI > 80, 110-277 V, IP 65, IK 05, 50000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.29

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE SPOT LED DE MONTAJE EN RIEL DE 12 W, 800 LM,
3000 K, CRI > 80, 100-240 V, 15000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.30

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE SPOT LED DE MONTAJE EN RIEL DE 6 W, 400 LM,
3000 K, CRI > 80, 100-240 V, 15000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.31

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE REFLECTOR LED DE 30 W, 3000 LM, 6500 K, CRI > 80,
100-277 V, IP 65, IK 06, 30000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.32

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE CINTA LED DECORATIVA, 6 LM/W, 4000 K, 12 VDC,
IP 65. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA
EJECUCION.

19.1.33

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE DRIVER DE 12 W PARA CINTA LED. INLCUYE MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.34

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 2X1 W, 2X130
LM, 6000 K, CRI > 70, 110-277 V, IP 20, 90 MIN AUTONOMIA, BATERIA LI-ION 3,7 V 1200 MA. INLCUYE
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.35

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE APLIQUE DE EMERGENCIA LED DE 4,5 W, 170 LM,
6000 K, 110-277 V, IP 20, 120 MIN AUTONOMIA, BATERIA NI-CD 4,8 V 1000 MA. INLCUYE MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

19.1.36

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE AVISO DE SALIDA LED DE 1,8 W, 8 LM, 6000 K, 110-
130V, IP 20, 300 MIN AUTONOMIA, BATERIA NI-CD 3,6 V 500 MA. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN (unidad)
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4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro, instalacion y transporte de una bala LED , teniendo en cuenta los detalles técnicos del disefio fotometrico.
obra, equipo y herramientas necesarias para su ejecucion.

Se instalara la bala LED en la ubicacion especificada, conectandola correctamente al sistema eléctrico existente.

Incluye mano de

Verificar la ubicacion y preparar el area para la instalacion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Apagar la energia eléctrica en la zona de trabajo.
2. Realizar la instalacion siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Verificar el correcto funcionamiento.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la bala LED.
¢ Noincluye modificaciones estructurales ni otros trabajos no especificados.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Prueba de encendido y apagado, verificacion de la intensidad luminica y comprobacién del CRI.

e Labala LED debe cumplir con las especificaciones técnicas indicadas.

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e BalaLED, herramientas eléctricas, cableado, caja de conexiones, escalera, etc.
e  Los demas estimados en los analisis de precios unitarios.

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10-RETIE - RETILAP

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.
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Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

15. NO CONFORMIDAD:

Se medira por unidad instalada y se pagara segun contrato.
El valor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor

tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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PERMISOS

20. DOTACION BANOS

1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

2011
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO POWER ONE. INLCUYE MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion del aparato sanitario Power One. Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias
para su perfecta ejecucion. El proceso implica la seleccion, adquisicion y colocacion del aparato sanitario Power One en la
ubicacién designada.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la ubicacion y nivelacion del area donde se instalara el aparato.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Inspeccionar el aparato para asegurar que esté en perfecto estado.
2. Reallizar la conexion de las tuberias de agua y desagie.
3. Asegurar una instalacion hermética y segura.

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa del aparato, desde la conexién hasta la prueba funcional.
e  Noincluye trabajos estructurales adicionales.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Prueba de funcionamiento y estanqueidad..

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o El aparato debe funcionar correctamente y no presentar fugas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Aparato sanitario Power One
e - Tuberias y conexiones
e - Herramientas de fontaneria

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad
competente.

INCLUIDOS INCLUIDOS [ sl

| NO
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referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se basa en la cantidad de aparatos instalados.

e  Elpago se realizara segun el contrato acordado.
El valor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor

tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

20.2.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MAXIMO

CON PEDESTAL BLANCO - CORONA. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. INLCUYE MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion del lavamanos Maximo con pedestal blanco de la marca Corona. Esto incluye la mano de obra, el equipo
y las herramientas necesarias para su perfecta ejecucion. El proceso implica la seleccion, adquisicion y colocacion del
lavamanos Maximo con pedestal en la ubicacion designada.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la ubicacion y nivelacion del area donde se instalara el lavamanos..

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Inspeccionar el aparato para asegurar que esté en perfecto estado.
2. Reallizar la conexion de las tuberias de agua y desagiie.
3. Asegurar una instalacion hermética y segura.

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa del lavamanos, desde la conexion hasta la prueba funcional.
e Noincluye trabajos estructurales adicionales.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Prueba de funcionamiento y estanqueidad..

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o El aparato debe funcionar correctamente y no presentar fugas.
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - lavamanos Maximo con pedestal blanco
e - Tuberias y conexiones
e - Herramientas de fontaneria

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad en el analisis de precios unitarios de la actividad.
competente.

INCLUIDOS [ NO INCLUIDOS [ sl
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referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e Lamedicion se basa en la cantidad de aparatos instalados.

e  Elpago se realizara segun el contrato acordado.
El valor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informaré al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor

tendrd la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

20.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS DOCOL PUSH PRESSMATIC - AA
-. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA
EJECUCION.
20.6.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL LIVIANA

1/2P SALI 3/4P CROMO. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA SU PERFECTA EJECUCION. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de la griferia.
Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la ubicacion y compatibilidad del aparato sanitario con la griferia.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Inspeccionar la griferia para asegurar que esté en perfecto estado.
2. Realizar la conexion de las tuberias de agua y desagiie.
3. Asegurar una instalacion hermética y segura.

7. ALCANCE:

e Incluye la instalacion completa de la griferia, desde la conexién hasta la prueba funcional.
e Noincluye trabajos estructurales adicionales.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Prueba de funcionamiento y estanqueidad..

9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

o El aparato debe funcionar correctamente y no presentar fugas.

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

e - Griferia Docol Push Pressmatic
e -llave de Jardin
e - Tuberias y conexiones
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e - Herramientas de fontaneria

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

[ sI

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se basa en la cantidad de aparatos instalados.
e  Elpago se realizara segun el contrato acordado.
e Elvalor por pagar seré el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizarén las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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1. CODIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCION COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:

20.7.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLO DE 23CM DE
DIAMETRO - INOXIDEAS -. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
PERFECTA EJECUCION.

20.7.711 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 500 ML DE 11X5
CM. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

20.7.79 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE PARED AYA 14,5 LITROS ACERO INOXIDABLE SATINADO.
INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION.

20.7.81 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN Z ACERO INOXIDABLE DE
28X29 CM. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA
EJECUCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (und)
4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Suministro e instalacion de accesorios para bafio. Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias para su perfecta
ejecucion. El proceso implica la seleccidn, adquisicion y colocacion de los accesorios en el bafio, como toalleros, portarrollos, jaboneras,
etc.

Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias para su perfecta ejecucion.

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones:

Verificar la ubicacion y compatibilidad de los accesorios con el disefio del bafio.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: La actividad se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Inspeccionar los accesorios para asegurar que estén en perfecto estado.
2. Realizar la instalacion siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Asegurar una fijacion segura.

7. ALCANCE:

¢ |Incluye la instalacién completa de los accesorios, desde la fijacion hasta la prueba funcional. No incluye trabajos estructurales
adicionales.

8. ENSAYOS A REALIZAR:

e  Prueba de funcionamiento y estabilidad.
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACION DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerara aceptada si cumple con las siguientes condiciones:

e  Los accesorios deben estar correctamente fijados y funcionar segun su disefio.

e - Accesorios para bafio (toalleros, portarrollos, jaboneras, etc.)
e - Herramientas de instalacion

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos minimos necesarios para la ejecucion de la actividad son los siguientes:

11. DESPERDICIOS:

competente.

La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad

12. MANO DE OBRA:

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de
la actividad. Las cuadrillas deberan coordinarse con las relacionadas
en el analisis de precios unitarios de la actividad.

INCLUIDOS

[ NO INCLUIDOS

| sl

referencias y especificaciones:

e NSR10

13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realizacion de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes

e Las recomendaciones de la interventoria y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, salud ocupacional, proteccion ambiental y social, y calidad de la obra.
e  Fichas técnicas del fabricante.

e Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar
segun la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camion volquete, compresor, martillo neumatico, etc.

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

e  Lamedicion se basa en la cantidad de aparatos instalados.
e  Elpago se realizara segun el contrato acordado.
e Elvalor por pagar sera el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra.

15. NO CONFORMIDAD:

Cualquier desviacion significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptacion final. Se realizaran las correcciones
necesarias para cumplir con las especificaciones y estandares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementaran los
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informara al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor
tendra la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, segun su criterio técnico.
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