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ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 

OPERATIVA CONSTRUCCIÓN DE LA CABAÑA SAUTATÁ EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 

KATÍOS. 
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1. Antecedentes  

  

1.1 El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica  
 

Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la 

mayor diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en 

cuanto a reptiles. En el caso de los peces representa aproximadamente el 12.5% de las especies a nivel 

mundial con 1.533 dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 61 áreas naturales 

pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas 

ampliaciones representan 20.538.104 hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 

12.7% del área continental y 6.5% del área marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las 

especies de sus recursos biológicos-genéticos en áreas que el país destina para la conservación in situ. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la entidad encargada del manejo de las áreas 

protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 

SINAP. 

Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW 

que cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 19 áreas 

protegidas en todo el país, exceptuando la Amazonia. El proyecto se enfoca en el mejoramiento de las 

estructuras de gestión de las áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los recursos naturales 

por parte de la población local tanto dentro de las áreas como en zonas aledañas. 

1.2 Contexto 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, 

con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de la 

administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Dentro de la estructura de PNNC cuenta con la Dirección General, las Subdirecciones de Gestión 

y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y 

Financiera, las Direcciones Territoriales, las Áreas Protegidas y los Órganos de Asesoría y Coordinación. Las 

Direcciones Territoriales (DTs) han visualizado el papel de las áreas protegidas como proveedoras de servicios 

ecosistémicos que sustentan a los grandes centros urbanos, zonas productivas y zonas de recreación y turismo. 

Por lo tanto, son de vital importancia para el desarrollo de los procesos económicos y sociales de las regiones 

y del país.  

El Parque Nacional Natural Los Katíos se encuentra ubicado en el noroccidente de Colombia, en las regiones 

del Darién y Urabá, En jurisdicción de los departamentos del Chocó y Antioquia, en los municipios de Unguía 

(2%), Riosucio (83%) y Turbo (15%). Se localiza geográficamente a los 7º 42´ y los 7º 56´ de Latitud Norte y 

entre los 77º 03´ y 77º 19´ de Longitud Oeste, y hace parte de la región conocida como Chocó Biogeográfico 

(que comparte Panamá, Colombia y Ecuador, desde los 0 m.s.n.m hasta alturas superiores a los 2.000 m.s.n.m), 

caracterizada por tener un variado número de ecosistemas y alto número de especies endémicas 
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Actualmente el área protegida cuenta con algunas infraestructuras, para el uso del personal de Parques 

Nacionales Naturales, en predios ubicados en el Parque en los municipios de Ungía , Riosucio, Departamento 

del Chocó y municipio de Turbo, Departamento de Antioquia , y georreferenciado 7°58'10.4"N 77°09'44.1"W, 

Cabaña Alto el limón 7°55'05.1"N 77°06'02.3"W, Sede Operativa Peye, 8°05'36.0"N 76°42'58.6"W, Sede 

Administrativa Turbo 7°50'39.6"N 77°08'07.7"W, Sede Sautatá 7°43'35.3"N 77°09'53.7"W Sede Perancho.             

1.3 Ubicación 
Imagen 1. Ubicación del PNN Katíos 

 

Imagen 2. Ubicación sector Sautatá del PNN Katíos 

 

Fuente: Google Earth 

 

 



 

 

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica FASE II 

  

      5 

Acceso:  

Vía fluvial: Para ingresar al sector Sautatá, se debe acceder al área protegida por barcaza vía fluvial jurisdicción 

del municipio de Riosucio – Chocó aproximadamente a 63 Km desde Turbo, Antioquía. 

2. Necesidad que se pretende satisfacer 
 

2.1. Necesidad 
 
Desde la Dirección Territorial y en conjunto con el Área Protegida se ha como definido el sector de Sautatá, 

como prioridad para realizar intervenciones de adecuaciones, toda vez que este sector es uno de los que tiene 

mayor concurrencia de personal así como potencial recepción de visitantes, y sus condiciones generales están 

muy deterioradas, allí es muy importante llevar a cabo las adecuaciones descritas anteriormente, con el fin de 

garantizar el espacio óptimo para desarrollo de la actividad misional y los espacios adecuados que garanticen 

el bienestar y seguridad de los funcionarios que se encuentran allí.   

3. Objeto del contrato  

REALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEDE OPERATIVA  SAUTATÁ EN EL PARQUE NACIONAL 
NATURAL KATÍOS. 

 

4. Alcance General 
 

Se deberá realizar la localización-replanteo de la obra arquitectónica, la demolición de la infraestructura 

existente y la reconstrucción de la sede en el sector Sautatá del PNN Katíos.  

4.1 Estado actual  
Imagen 3. Estado actual cabaña Sautatá.   

 

Fuente: Registro fotográfico  
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4.2 Planimetría: 
 
A continuación, se anexa renders y planos para la Construcción de la Sede operativa Sautatá: 

Imagen 4. Plano de localización e intervención de la sede operativa Sautatá. 
 

 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA 

Nota:  En el plano de localización se identifican las infraestructuras que se van a construir y son; la cabaña 

técnica, salón múltiple – área de reunión, cocina – zona de bienestar- área de trabajo y un modulo de 

alojamiento de funcionarios, los demás módulos serán construidos en una segunda fase. 
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Imagen 5. Renders sede operativa Sautatá. 

 

 
 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica FASE II 

  

      8 

 
Imagen 6. Vistas interiores de la sede operativa 

 
  

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA.  
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Imagen 7. Plano arquitectónico 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA.  
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Imagen 8. Plano de cubiertas 

 
 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
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Imagen 9. Cortes 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
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Imagen 10. Fachadas 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA 
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NOTA: se anexan Los planos arquitectónicos, detalles constructivos, planos estructurales, planos eléctricos, planos hidrosanitarios, estudio 
bioclimático, estudio de suelos y estudio topográfico.  

5. Especificaciones técnicas y normas de construcción  
 

5.1 Especificaciones técnicas de construcción 
 

El contratista realizará las actividades y obras según lo estipulado para cada uno de los componentes técnicos 

adjuntos, acogiendo las especificaciones y cantidades de obras; desarrollando todos los procesos, 

procedimientos y cumpliendo las normas legales (incluyendo NSR-10) y técnicas vinculantes a la construcción 

en Colombia. 

 
El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada uno 
de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el 
Interventor y/o supervisión. (se anexa documento de especificaciones técnicas) 
 
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto 
no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro, la construcción e instalación de 
los bienes con la mejor calidad. 
 
Si el Contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá 
hacer, corregir o aclarar estas discrepancias con el Interventor y/o supervisión. 
 
Nota: Se anexan especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA. 
 

5.2 Planos, Especificaciones, Muestras Físicas de Materiales y Productos 
 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan, se complementan entre sí y tienen por objeto 

explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales en la 

forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, 

anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, 

ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas 

especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en 

el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos: 

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que 

no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta 

validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones 

indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos 

(suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) manifiesten lo contrario.  
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En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y 

las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) 

e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos. 

Los Planos del Proyecto Arquitectónico primarán sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia 

que se produzca deberá consultarse con la supervisión.  

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las 

contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto. 

Cualquier cambio o modificación que se proponga deberá ser consultado por escrito al supervisor del proyecto 

que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. 

En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. Si estos cambios afectan 

la arquitectura, la imagen o la calidad de la infraestructura, en ningún caso se podrán ejecutar sin la previa 

aprobación de la supervisión. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos, (los 

que sean el caso en cada obra) los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en 

obra (récord). Al terminar la obra estos juegos de planos deberán ser entregados actualizados al contratante a 

fin de servir de guía con lo ejecutado en la obra. 

Se parte de la base que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista 

verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y 

oportunamente con la supervisión, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones 

después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos 

y detalles arquitectónicos. 

 

5.3 Normas Técnicas Generales 
 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con 

lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e 

internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro 

del objeto del contrato de construcción. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 

contrato de construcción: 

ESTRUCTURAS: 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO 

RESISTENTE NSR10 

•           CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 

AMERICANA DE SOLDADURA, AW S D.1.1 

CONCRETOS: 
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• AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM AMERICAN 

CONCRETE INSTITUTE – ACI 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 

CEMENTO 

• ICO, versión 2001 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA 

REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA MUNICIPALIDAD. 

REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN:  

 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD 

 

REDES DE COMUNICACIÓN VOZ Y DATOS: 

 Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de telefonía correspondiente. 

Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA DEL 

SERVICIO DE CADA MUNICIPIO 

6. Lineamientos Generales 
 

6.1 Alcance 
 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que, paralelamente, con las 

especificaciones técnicas, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por PNNC, por lo tanto, los 

lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter 

obligatorio. 

6.2. Obligaciones del Contratista 
 

Será obligación primordial del contratista: 

1. Cumplir con el objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus 

anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe 

ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y PNNC,  

2. Ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones 

aprobados.  
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3. Solicitar autorización y aprobación del Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar cambios de 

especificaciones, modificaciones a los diseños aprobados, obras en ejecución u otros ajustes. Dicha 

autorización será por escrito y previa a la respectiva ejecución. 

3. Disponer del personal idóneo, competente y adecuado, así como suministrar los recursos logísticos, 

materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 

establecida en las condiciones y especificaciones técnicas del presente documento y sus anexos. 

4. El contratista estará obligado a reemplazar a su personal cuando así lo indique el supervisor del contrato. El 

profesional propuesto como reemplazo deberá contar con una formación y experiencia específica igual o 

superior a las del profesional que será reemplazado, según lo establecido en el proceso de selección. 

5. Presentar muestras de los materiales a utilizar a la supervisión y/o interventoría para su aceptación, los 

cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones 

requeridas, En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros. 

6. Cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcciones locales, 

nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 

desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción,  

7. Poner en práctica durante la ejecución de la obra y hasta la entrega final, procedimientos adecuados de 

construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 

estabilidad y acabado. Igualmente, es de su exclusiva responsabilidad y deberá responder por cualquier daño 

que ocasione al personal que utilice, terceros y a las instalaciones intervenidas, inmuebles aledaños, 

estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo 

que le sean legalmente imputables, durante la ejecución del contrato y el período de permanencia en el lugar.  

8. Formular e implementar Plan de Manejo Ambiental de la obra, Plan de gestión integral de residuos sólidos 

de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato. Dichos 

planes deberán contar con la aprobación por escrito por parte del Grupo de Trámites y Evaluaciones 

Ambientales (GTEA) de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

9. Corregir, a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, en el 

término que el supervisor le indique, así como aquellas reparaciones que hayan sido realizadas y que no 

cumplan con los requerimientos técnicos establecidos. 

En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén 

recibidos a satisfacción por la supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados 

con el Interventor y/o supervisión, y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o 

cambios de los elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante. 

6.3 Normatividad 
 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se 

contradicen, serán exigidas por PNN y el programa KfW. 
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En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma 

nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, 

primará la norma nacional. 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán 

los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos 

señalados en la especificación general. 

El Interventor y/o supervisión será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere 

solucionarlas, aquel determinará los parámetros que se deben seguir. Y en último caso a la coordinación 

nacional del programa.  

6.4 Manejo Ambiental y social 
 

6.4.1 Salvaguardas ambientales y sociales. 
 

Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad y a fin de evitar impactos y riesgos ambientales, sociales y 

climáticos negativos, el KfW Banco de Desarrollo busca en especial que los siguientes principios estén 

integrados en las medidas de CF que financia: 

• La prevención, disminución o limitación de contaminación ambiental y de impactos ambientales, incluidas las 

emisiones y los impactos perjudiciales para el clima; 

• La conservación y protección de la diversidad biológica, y de las selvas tropicales, así como gestión sostenible 

de los recursos naturales;  

• La consideración de consecuencias probables y previsibles del cambio climático, incluida la utilización del 

potencial de adaptación al cambio climático. En este sentido, se entenderá por cambio climático tanto la 

variabilidad climática como el cambio climático a largo plazo; 

• La prevención de impactos adversos en las condiciones de vida de las comunidades, en especial de los 

pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables, así como el aseguramiento de los derechos, las condiciones 

de vida y los valores de los pueblos indígenas; 

• El evitar o reducir el reasentamiento involuntario y el desalojo forzoso de poblaciones y sus espacios naturales, 

y la mitigación de impactos sociales y económicos negativos por cambios en el uso del suelo mediante el 

restablecimiento de las condiciones de vida previas de la población afectada; 

• El aseguramiento y el fomento de la protección de la salud en el trabajo, y la seguridad ocupacional de los 

empleados que trabajen en el marco de las medidas de CF; 

• La proscripción del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación en el empleo, y el 

fomento de la libertad de asociación y del derecho la negociación colectiva; 

• La protección y conservación del patrimonio cultural; 
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• El apoyo a la entidad ejecutora de la medida de CF en la gestión y el control de posibles impactos y riesgos 

ambientales, sociales y climáticos negativos en el marco de la medida de CF realizada. 

Por lo anterior y de acuerdo a las directrices de sostenibilidad del KfW, todas las actividades que se deriven de 

la ejecución de la presente obra, deben velar por el cumplimiento de los EAS (estándares ambientales y 

sociales) del Banco Mundial. 

Para tal fin y cuando haya lugar, se deberán reportar las acciones implementadas para el cumplimiento de los 

estándares ambientales y sociales en el formato suministrado por el contratante. 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el ambiente se 

enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido 

sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se 

oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, 

tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

6.5 Seguridad Industrial 
 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora 

en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, 

acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual 

se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

6.6 Régimen De Seguridad Social 
 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por 

subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al 

sistema general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 

100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones 

debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 

6.7 Materiales y Productos 
 

Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se 

trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se 

podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la Interventoría y/o Supervisor del 

Contrato. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características y/o de superior 

calidad, sin que esto implique reconocimiento de sobrecosto al Contratista. 

Para cada uno de los materiales suministrados, el contratista deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisor 

informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido 

en estas especificaciones. 

Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones 

incluyen los transportes y localización en el sitio de la obra. 
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Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios 

para la correcta ejecución de la actividad o ítem, no se reconocerán costos adicionales por insumos, materiales, 

maquinaria, mano de obra, etc. que el Contratista haya omitido en su propuesta. 

6.8 Medida, Cuantificación y Pago 
 

Se medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores efectivamente ejecutadas, 

siempre y cuando el interventor y/o Supervisor las haya recibido a total satisfacción, es decir, que cumpla con 

cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles 

y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. 

Las medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en 

sitio, según considere la Interventoría y/o Supervisión. El uso de la unidad de medida será de carácter 

obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

6.9 Planos Récord, Manuales, Bitácora de Obra 
 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las 

modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina del Interventor y/o 

Supervisor. 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la entidad encargada los planos récord, 

manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño 

inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor y/o supervisor. Estos documentos se 

entregarán en original y copia digital (planos: archivos en formato DWG, Autocad versión 2016 o posterior con 

sus respectivos archivos de configuración de ploteo; imágenes: formato JPG o TIFF). a la dependencia 

competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

6.10 Personal de obra 
 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer 

la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la construya en contra de 

las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones 

de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

6.11 Subcontratistas 
 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, 

idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el 
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Interventor y/o supervisión. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el 

subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, 

deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos. 

7 Experiencia del contratista  
 

7.1 Experiencia requerida para el contratista 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en contratos cuyo objeto tenga relación directa con la 

construcción en edificaciones en estructura liviana (madera), para lo cual se debe presentar mínimo dos 

contratos de obra edificaciones en estructura liviana (madera), debidamente ejecutados y liquidados. 

Los criterios mínimos exigidos se definen en el numeral correspondiente a habilitación técnica del oferente en 

las bases de contratación.  

8 Perfiles profesionales requeridos 
 
El oferente podrá contar con el personal de apoyo que considere necesario y que aporte al desarrollo del objeto 

contractual, en los términos y condiciones que plantee en su propuesta, guardando coherencia con las 

especificaciones de los servicios a contratar. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes 

trabajos debe ser responsable, idóneo y contar con los conocimientos y experiencia suficiente para el buen 

desarrollo de este tipo de obras y el cumplimiento a cabalidad con los plazos de ejecución y las especificaciones 

técnicas.  

El personal propuesto debe estar de acuerdo con el siguiente cuadro y con lo exigido en la habilitación 

técnica del oferente en las Bases de contratación. 
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Personal Cantidad Dedicación Perfil profesional 

   Formación Experiencia 

Director de obra 1  20 %  Título de ingeniero 

Civil o Arquitecto con 

posgrado en gerencia 

de proyectos o afines. 

Experiencia general: de OCHO (8) años 
contados desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia especifica 
certificada de CUATRO (4) años como 
director de obra en contratos de construcción 
de edificaciones de los cuales deberá 
demostrar mínimo Dos (2) proyectos en 
arquitectura en madera. 

Residente de obra 1 100 % Título de ingeniero 

Civil o arquitecto  

Experiencia general: de SEIS (6) años 

contados desde la expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia específica 

certificada de CUATRO (4) años como 

residente de obra   en contratos de 

construcción de edificaciones de los cuales 

deberá demostrar mínimo Dos (2) proyectos 

en arquitectura en madera. 

Ingeniero 

Estructural 

1 60% Título de ingeniero 

Civil con posgrado en 

estructuras. 

Experiencia general: de SEIS (06) años 

contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia especifica 

certificada de mínimo CUATRO (04) años 

como profesional estructural en contratos de 

construcción de edificaciones de los cuales 

deberá demostrar mínimo Dos (2) proyectos 

en arquitectura en madera. 

Ingeniero Eléctrico 

o Electricista 

1 10% Título en Ingeniería 

Eléctrica o electricista. 

 

Experiencia general: de TRES (03) años 

contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia específica 

certificada de DOS (02) años como ingeniero 

eléctrico o electricista en contratos de 

construcción de edificaciones.  

Profesional 

Hidráulico. 

1 10% Título en Ingeniería 

Civil con postgrado en 

hidráulica o sanitaria o 

afines de acuerdo con 

el área básica de 

conocimiento o título 

en Ingeniería 

Sanitaria. 

 

Experiencia general: de TRES (03) años 

contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia específica 

certificada de DOS (02) años como 

profesional hidráulico y/o hidrosanitario en 

contratos de construcción de edificaciones. 
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Nota 1: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así 
como el aprobado por la supervisión y/o interventoría; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por 
motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la 
supervisión y/o interventoría. En el evento de presentarse esta situación, el nuevo profesional propuesto, deberá 
cumplir con igual o más formación y experiencia específica de la presentada en el proceso de selección por el 
profesional a ser reemplazado; el cumplimiento de este requisito será obligatorio para la autorización del 
cambio. El contratista debe garantizar el cambio del personal por las causales mencionadas anteriormente, 
dentro de máximo dos (2) días hábiles siguientes, so pena que la Entidad de inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 
 
Nota 2: El contratista estará obligado a reemplazar a su personal cuando así lo indique el supervisor del 
contrato. El profesional propuesto como reemplazo deberá contar con una formación y experiencia específica 
igual o superior a las del profesional que será reemplazado, según lo establecido en el proceso de selección. 
 
Nota 3: Los oferentes deben diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el formato en Anexo 7, el oferente 

deberá anexar la hoja de vida de cada uno de los profesionales propuestos con los siguientes soportes y 

certificaciones: 

 Estudios de Pregrado: Título universitario o de Tecnología requerido.  

- Estudios de posgrado: Titulo de posgrado requerido. 

- Tarjeta Profesional: en los casos que la profesión exija expedición de la tarjeta profesional y su respectivo 

certificado de vigencia.  

- Licencia vigente: en los casos que la profesión exija su expedición. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional para la profesión que aplique. 

 

- Experiencia: certificaciones laborales sobre la requerida para el cargo propuesto.  

- Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de policía.  

 
Nota 3: La experiencia será verificada con las certificaciones laborales aportadas por el proponente y deben 

contener la siguiente información:  

- Nombre del contratante y del contratista, con la respectiva identificación. 

- Número y fecha del contrato. 

- Objeto del contrato. 

- Fecha de inicio y terminación del contrato. En caso de que el contrato haya presentado 

suspensiones, estos deben estar relacionados en la certificación respectiva. 

Profesional 

Sisoma.  

1 

 

100 % Título de Ingeniero 

Ambiental con 

postgrado en SST 

(Seguridad y Salud en 

el trabajo), o afines, 

con licencia vigente. 

Experiencia general de DOS (2) años 

contados desde la fecha de expedición de la 

tarjeta profesional, y Experiencia específica 

certificada de UN (1) año como residente 

SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad 

Ocupacional y Medio Ambiente) en contratos 

de construcción y/o adecuación de obra. 
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- Firma de quien expide la certificación. En caso de que la certificación no aporte la información 

solicitada, deberá adjuntarse el respectivo contrato suscrito o acta de liquidación, que indique 

dicha información. 

 

En caso de que las certificaciones no contengan la información señalada anteriormente, el adjudicatario podrá 
adjuntar como soporte de la certificación el contrato o acta de liquidación o documento que permita verificar las 
funciones desempeñadas y demás información solicitada. Así mismo, la entidad podrá solicitar la 
documentación que considere necesaria para verificar la información. 

Nota 4: La experiencia profesional exigida se contará: 

● Para los profesionales del área de ingeniería y demás profesiones afines que requieran registro 
profesional ante el COPNIA o ante el Consejo Nacional Profesional de Ingenierías o profesiones afines, 
la experiencia se computará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, conforme a lo establecido 
Decreto Ley 019 de 2012. 

● Para los profesionales del área de la arquitectura que requieran registro profesional CPNAA, la 
experiencia se computará a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

● Para los profesionales que no son ingenieros o que no requieren del registro de la matrícula profesional 
en el COPNIA o que la norma especial determine que para el ejercicio de la misma no sea necesaria 
la expedición de la tarjeta profesional, se contará a partir de la terminación de materias o fecha de 
grado, según aplique, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. 
Para realizar la evaluación, también se aplicarán las excepciones determinadas en la Ley para las 
demás carreras o perfiles profesionales en Colombia. 

● En el caso de títulos de especialización o maestría no se acepta equivalencia por tiempo de experiencia 
específica. 

 
Nota 5: El contratista podrá presentar un mismo profesional para las diferentes etapas, siempre y cuando este 
cumpla con los requisitos establecidos en el presente numeral y en el porcentaje de dedicación establecido. 

Nota 6: Además del personal anterior el contratista deberá contar con cuadrillas conformadas como mínimo por 
(1) un oficial y (3) tres ayudantes en cada frente de obra que se esté interviniendo y trabajará en el horario que 
se pacte en el lugar a intervenir (este horario puede ser diferente a el horario laboral dependiendo de la 
disponibilidad). 

Nota 7: Se deberá presentar ejecución simultánea con mínimo dos (02) frentes de obra, para lo cual se deberá 
presentar programación de obra y flujo de inversión para cada uno de estos, así como la composición de las 
cuadrillas una vez suscrita el acta de inicio. El contratista deberá tener presente esta condición en su oferta. 
 
Nota 8: El personal mínimo requerido a ofertar por parte del adjudicatario debe cumplir con los perfiles 
establecidos en el presente numeral.  

Nota 9: Para la verificación de la experiencia del EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta la 
experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará el tiempo traslapado de experiencias que se 
presenten y que hayan sido obtenidas en el mismo periodo de tiempo. Dicha circunstancia aplica para acreditar 
la experiencia específica. 

Nota 10: En el evento que la certificación aportada para acreditar la experiencia específica no contenga el día 
de fecha de inicio y/o terminación, ésta se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el 
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primer día del mes de terminación. De igual forma se aplicará, si no se indica el mes de inicio y/o de terminación 
se tomará el último día del último mes del año de inicio, y el primer día del primer mes de año de terminación. 

Nota 11: En el evento en que algún miembro de los perfiles mínimos requeridos relacionados por el contratista, 
presente título obtenido en el exterior, deberá acreditar la experiencia con i) copia del diploma expedido por el 
centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de 
acuerdo con la clasificación internacional normalizada de educación CINE y ii) la convalidación correspondiente 
de Títulos Profesionales en Colombia publicada en la página WEB del Ministerio de Educación Nacional: “la 
existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del trámite correspondiente”. 
 
Nota 12: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así 
como el aprobado por la supervisión y/o la interventoría; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo 
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por 
la supervisión y/o interventoría, y en todo caso deberá cumplir como mínimo con el mismo perfil profesional o 
técnico presentado y los perfiles establecidos en el presente numeral para cada rol profesional establecido. 

El contratista debe garantizar el cambio del personal por las causales mencionadas anteriormente, dentro de 
máximo dos (2) días hábiles siguientes, so pena que la Entidad de inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 

Nota 13: Cualquier observación a la ejecución de la obra, la interventoría debe emitir por escrito ante el 
contratista de obra el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el contratista de obra 
en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. 

Después de la respuesta técnica dada por el contratista, la supervisión máxima al tercer (3) día calendario 
emitirá por escrito ante el este el documento de aprobación u observaciones, las cuales deberán ser atendidas 
de manera inmediata. 

Normas a aplicar:  

Normas ICONTEC:  

ISO 9001 de calidad. Garantiza que exista un plan de calidad para el proyecto que se quiera ejecutar. 

ISO 18001 Salud y seguridad en el trabajo. Garantiza que el Contratista cumple con la normatividad en 

seguridad y salud ocupacional.   

ISO 4001 Medio Ambiente. Garantiza que el Contratista es responsable con el ambiente 

9 Costos  
 

El costo del Contrato resultará de la sumatoria de los valores totales de los ítems. Así mismo, el valor total de 

cada ítem será la multiplicación entre la cantidad establecida para cada uno de los ítems por el valor unitario 

que sea asignado a ellos.  
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SEDE OPERATIVA PNN KATÍOS 

Item Descripción Unidad Cantidad  V/ Unitario    V/ Total   

1 PRELIMINARES       

1.1 Campamento 18 m2 Un 1,00   

1.2 Replanteo de cimentación m2 749,15   

1.3 Provisional de agua Un 1,00   

1.4 Provisional de energía Un 1,00   

1.5 Alquiler de baños portátiles Un 2,00   

1.6 Demolición de edificación y cimentación existente, incluye transporte y 
disposición final certificada 

m2 337,29   

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA       

2.1 Excavación manual de zapatas m3 14,42   

2.2 Solado de limpieza m2 37,13   

2.3 Zapatas aisladas en concreto de 3000 PSI m3 10,43   

2.4 Pedestales en concreto de 3000 PSI m3 6,27   

2.5 Acero de refuerzo Kg 2.615,00   

2.6 Placa de contrapiso e = 0.20 m m2 6,32   

2.7 Estructura de madera aserrada e inmunizada 
      

2.7.1 Suministro e Instalación EC-02A Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3. 0.04 x 0.04 x 1.00 m, incluye laca. m 704,20   

2.7.2 Suministro e Instalación EC-01A Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3. 0.04 x 0.14 x 1.00 m, incluye laca. m 692,70   

2.7.3 Suministro e Instalación  EC-03B Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3.   0.04 x 0.14 x 1.00 m, incluye laca. m 8,40   

2.7.4 Suministro e Instalación  VGZ-01 Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3. 0.04 x 0.14 x 1.00 m, incluye laca. m 71,22   

2.7.5 Suministro e Instalación EC-02B Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3. 0.08 x 0.08  x 1.00 m, incluye laca. m 2,74   

2.7.6 Suministro e Instalación EC-03A Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3 0.08 x 0.16  x 1.00 m, incluye laca. m 105,78   

2.7.7 Suministro e Instalación EC-05A Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3. 0.04 x 0.08  x 1.00 m, incluye laca. m 33,44   

2.7.8 Suministro e Instalación VI-02 Viga de madera inmunizada al 6,4 kg/m3. 
0.04 x 0.16  x 1.00 m, incluye laca. m 1.394,03   

2.7.9 Suministro e Instalación  VG-01 Viga de madera inmunizada al 
6,4 kg/m3. 0.09 x 0.04  x 1 m. incluye laca. m 422,40   

2.8 Estructura de madera laminada       

2.8.1 Suministro e Instalación Viga de madera laminada en pino 0.16 x 0.16 x 
1 m, incluye laca. m 336,80   

2.8.2 Suministro e Instalación VI-01 Viga de madera laminada en pino 0.16 x 
0.08 x 1 m, incluye laca. 

m 348,00   

2.8.3 Suministro e Instalación VGE-01 Viga de madera laminada en pino 0.16 
x 0.08 x 1 m, incluye laca. 

m 901,40   

2.8.4 Suministro e Instalación EC-04A Viga de madera laminada en pino 0.16 
x 0.08 x 1 m, incluye laca. m 68,46   

2.9 Suministro de herrajes y tornillería para Anclajes       
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2.9.1 Unión Entre Alfarda y Viga, (Ver plano EST-EKT-13-Uniones y Detalles) 
Un 276,00   

2.9.2 Alfarda a Caballete, (Ver plano EST-EKT-13-Uniones y Detalles) Un 424,00   

2.9.3 A-Unión tipica (Columna central) Cordones de cerchas Transversales, 
(Ver plano EST-EKT-13-Uniones y Detalles) Un 12,00   

2.9.4 B-Unión tipica (Columna central) Cordones de cerchas Transversales, 
(Ver plano EST-EKT-13-Uniones y Detalles) Un 36,00   

2.9.5 C-Unión tipica cordones de cerchas longitudinales, (Ver plano EST-EKT-
14-Uniones y Detalles) Un 52,00   

2.9.6 Correas Alfardas, (Ver plano EST-EKT-14-Uniones y Detalles) 
Un 1.045,00   

2.9.7 Diagonales a cordón superior e inferior, (Ver plano EST-EKT-14-
Uniones y Detalles) Un 540,00   

2.9.8 Empate columna a cumbrera, (Ver plano EST-EKT-14-Uniones y 
Detalles) Un 12,00   

2.9.9 Unión de correas y vigas de entrepiso, (Ver plano EST-EKT-15-Uniones 
y Detalles) Un 287,00   

2.9.10 Platina pedestal, (Ver plano EST-EKT-15-Uniones y Detalles) 
Un 137,00   

2.9.11 Unión Vigas principales sencillas, (Ver plano EST-EKT-16-Uniones y 
Detalles) Un 70,00   

2.9.12 Unión Vigas secundarias sencillas, (Ver plano EST-EKT-16-Uniones y 
Detalles) Un 26,00   

2.9.13 Conexión Viga Longitudinal, (Ver plano EST-EKT-15-Uniones y Detalles) 
Un 54,00   

2.9.14 Pie de amigo triangular - Pórtico Pasarela, (Ver plano EST-EKT-15-
Uniones y Detalles) Un 36,00   

2.9.15 Unión de vigas de cubierta de pasarela Un 12,00   

2.10 Almacenamiento y protección de madera durante obra Un 1,00   

3 PISOS       

3.1 PE-01 Piso en madera de Teca e= 0.02 m m2 255,00   

3.2 PE-02 Piso de tierra compactada +capa de gravilla suelta, contenida por 
bordillo en concreto prefabricado 

m2 53,94   

3.3 PI-01 Piso en madera de pino e= 0.02 m m2 326,23   

3.4 PI-02 Piso en superboard con enchape formato aprox 0.30 x 0.30 m2 28,59   

3.5 PI-03 Piso en superboard con enchape formato aprox 0.60 x 0.60 m2 148,38   

4 ESCALERAS       

4.1 Viga de concreto para soporte de escalera exterior en madera m3 0,72   

4.2 Escalera exterior en madera, formada por guaderas en ambos extremos, 
tres pasos sin contrahuella, Ancho 1.75 m, Alto 0.53 m Un 4,00   

5 MUROS       

5.1 CS-01 Cortasol exterior con angeo y celosiía en madera de sección 
circular 1" m2 40,80   

5.2 ME-01 Muro exterior dos caras, madera + madera m2 87,61   

5.3 ME-02 Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + salpicadero 

m2 16,62   

5.4 ME-03A Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + pintura 
m2 68,22   

5.5 ME-03B Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + pintura m2 57,25   

5.6 ME-04 Muro exterior celosía y angeo m2 55,24   

5.7 ME-05 Angeo con marco de madera m2 69,80   

5.8 ME-06 Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + enchape 
m2 14,63   
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5.9 ME-07 Muro exterior dos caras en madera - fibrocemento + enchape. 
Para lavabotas m2 2,08   

5.10 MI-01 Muro interior dos caras, madera + madera m2 123,80   

5.11 MI-02 Muro interior dos caras en madera - fibrocemento + pintura 
m2 1,31   

5.12 MI-03 Muro interior dos caras en madera - fibrocemento + enchape m2 2,61   

5.13 MI-04A Muro interior dos caras fibrocemento - fibrocemento m2 46,79   

5.14 MI-04B Muro interior dos caras fibrocemento - fibrocemento m2 12,68   

5.15 MI-05 Muro interior dos caras fibrocemento - fibrocemento + enchape 
m2 4,18   

5.16 MI-06 Muro interior dos caras fibrocemento + enchape - fibrocemento + 
enchape m2 6,44   

6 CUBIERTAS Y CIELORRASOS       

6.1 Cubierta en Teja tipo sandwich 60 mm, incluye fijaciones y remates m2 616,28   

6.2 Canal galvanizada m 126,35   

7 CARPINTERIAS       

7.1 PT-01A Puerta batiente en madera 0.60 x 2.20 m Un 5,00   

7.2 PT-01B Puerta batiente en madera 0.70 x 2.20 m Un 2,00   

7.3 PT-01C Puerta batiente en madera 0.80 x 2.20 m Un 5,00   

7.4 PT-01D Puerta batiente en madera 0.90 x 2.20 m Un 2,00   

7.5 PT-02 Puerta batiente en angeo y marco en madera 0.98 x 2.16 m Un 1,00   

7.6 PT-03A Puerta plegable en madera 3.85 x 2.20 m Un 4,00   

7.7 PT-03B Puerta plegable en madera 2.84 x 2.20 m Un 1,00   

7.8 PT-04 Puerta batiente metálica 0.90 x 2.20 m Un 1,00   

7.9 PT-05A Puerta batiente doble hoja metálica 2.58 x 2.20 m Un 1,00   

7.10 PT-05B Puerta batiente doble hoja metálica 1.40 x 2.20 m Un 2,00   

7.11 VE-01 Ventana doble hoja en madera  1.40 x 1.20 m Un 6,00   

7.12 VE-02 Ventana cuatro hojas en madera 0.92 x 1.2 Un 7,00   

7.13 VE-03 Ventana celosia de listones circulares de madera de 1" Un 2,00   

7.14 Rejilla en acero Inoxidable m2 0,64   

8 ACCESORIOS Y MOBILIARIO FIJO       

8.1 Estufa empotrable a gas, 4 puestos Un 1,00   

8.2 Lavaplatos sencillo de sobreponer rectangular 65cm ancho o similar. Un 1,00   

8.3 Mueble de madera m2 24,12   

8.4 Mesón en acero inxidable m2 4,29   

8.5 Sanitario Tao Dual One Piece Blanco Corona o similar Un 5,00   

8.6 Orinal mediano entrada superior Un 1,00   

8.7 Mezclador Ducha Monocontrol Cromado Un 4,00   

8.8 Banca de madera inmunizada Un 2,00   

8.9 Porta papel Benton Acero Inoxidable Un 5,00   

8.10 Toallero Aro Benton Acero Inoxidable Un 5,00   

8.11 Toallero Barra Un 4,00   

8.12 Canastilla jabonera Un 6,00   

8.13 Lavamanos Semi Empotrado Un 5,00   

8.14 Percha Un 4,00   

8.15 Espejo m2 2,72   

8.16 Entrepaño en madera de 6cm de espesor Un 3,00   
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8.17 Mueble lavamanos Un 1,00   

8.18 Regadera Un 4,00   

9 RED HIDROSANITARIA       

9.1 Puntos hidráulicos       

9.1.1 Punto agua fría sanitario PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro Un 5,00   

9.1.2 Punto agua fría lavamanos PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro Un 5,00   

9.1.3 Punto agua fría ducha PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro Un 6,00   

9.1.4 Punto agua fría lavaplatos PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro Un 1,00   

9.1.5 Punto agua fría poceta PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro Un 2,00   

9.1.6 Punto agua fría orinal PVCP 1/2", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro Un 1,00   

9.2 Red de agua fría PVCP       

9.2.1 Tubería PVC-P RDE 9 1/2" m 59,80   

9.2.2 Accesorios PVC-P 1/2" Un 129,00   

9.2.3 Tubería PVC-P RDE 11 3/4" m 27,00   

9.2.4 Accesorios PVC-P 3/4" Un 26,00   

9.2.5 Tubería PVC-P RDE 21 1" m 48,00   

9.2.6 Accesorios PVC-P 1" Un 104,00   

9.2.7 Tubería PVC-P RDE 21 1 1/2" m 431,00   

9.2.8 Accesorios PVC-P 1 1/2" Un 109,00   

9.3 Acoples conexion aparatos sanitarios       

9.3.1 Acople con cierre rapido lavamanos Un 6,00   

9.3.2 Acople con cierre rapido sanitario Un 5,00   

9.3.3 Taparegistro Un 7,00   

9.4 Salidas sanitarias PVCS       

9.4.1 Sanitario 4", Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 5,00   

9.4.2 Lavamanos 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 5,00   

9.4.3 Punto ducha 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 6,00   

9.4.4 Punto lavaplatos 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.4.5 Punto orinal 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.4.6 Punto poceta 2", Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.4.7 Sifón de pIso 2" Un 7,00   

9.5 Red de agua residuales       

9.5.1 Tubería PVCS 4" m 186,00   

9.5.2 Accesorio PVCS 4" Un 139,00   

9.5.3 Tubería PVCS 3" m 434,00   

9.5.4 Accesorio PVCS 3" Un 444,00   

9.5.5 Tubería PVCS 2" m 74,00   

9.5.6 Tubería PVC Liviana 2" m 97,00   

9.5.7 Accesorio PVCS 2" Un 297,00   

9.6 Válvulas y cheques redes de distribución       

9.6.1 Válvula paso directo Red White tipo pesado 1/2" Un 1,00   
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9.6.2 Válvula paso directo Red White tipo pesado 3/4" Un 1,00   

9.6.3 Válvula paso directo Red White tipo pesado 1" Un 5,00   

9.7 M.O montaje, conexión de aparatos y equipos       

9.7.1 Montaje sanitario Un 5,00   

9.7.2 Montaje orinal Un 1,00   

9.7.3 Montaje lavamanos Un 7,00   

9.7.4 Montaje lavaplatos Un 1,00   

9.7.5 Montaje duchas Un 6,00   

9.7.6 LLavemangueras Un 5,00   

9.8 Suministro e instalación de equipos       

9.8.1 Trampa de grasas 25 GPM Un 1,00   

9.8.2 Pozo séptico integrado 4000 L Un 1,00   

9.9 Obra civil       

9.9.1 Caja inspección de 0.80 x 0.80 m Un 2,00   

9.9.2 Excavación m3 92,00   

9.9.3 Atraque en gravilla m3 9,00   

9.9.4 Rellenos con recebo m3 55,00   

9.10 Obras complementarias       

9.10.1 Manual de operación y mantenimiento Un 1,00   

9.10.2 Planos record Un 10,00   

9.10.3 Prueba de presión Gl 5,00   

9.10.4 Prueba de estanqueidad por bajante Un 13,00   

9.10.5 Pintura para protección de tubería PVC en exterior m 295,00   

10 RED ELECTRICA Y AFINES       

10.1 Sistema eléctrico       

10.1.1 Iluminación       

10.1.1.1 Salidas de alumbrado       

10.1.1.1.1 Salida eléctrica para luminaria Un 99,00   

10.1.1.1.2 Toma leviton (grado residencial) Un 99,00   

10.1.1.2 Instalación de luminarias       

10.1.1.2.1 Instalación De IL_Aplique Tek Led 15w 8'' En Muro Un 35,00   

10.1.1.2.2 Instalación De IL_Aplique Tek Led 15w 8'' En Techo Un 56,00   

10.1.1.2.3 Instalación De IL_Led Hermética 50w NW Un 1,00   

10.1.1.2.4 Instalación De Luminaria P29818-Led Hermética 80w Dl High Flux 
Un 9,00   

10.1.1.2.5 Varilla y chanel m 114,00   

10.1.1.3 Suministro de luminarias       

10.1.1.3.1 Suministro De IL_Aplique Tek Led 15w 8'' En Muro Un 35,00   

10.1.1.3.2 Suministro De IL_Aplique Tek Led 15w 8'' En Techo Un 56,00   

10.1.1.3.3 Suministro De IL_Led Hermética 50w NW Un 1,00   

10.1.1.3.4 Suministro De Luminaria P29818-Led Hermética 80w Dl High Flux Un 9,00   

10.1.1.4 Salidas para control de iluminación       

10.1.1.4.1 Para interruptor sencillo Un 14,00   

10.1.1.4.2 Para interruptor doble Un 2,00   

10.1.1.4.3 Para interruptor triple Un 4,00   
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10.1.1.4.4 Para interruptor conmutable sencillo Un 2,00   

10.1.1.4.5 Para interruptor conmutable doble Un 25,00   

10.1.1.4.6 Para interruptor conmutable triple Un 3,00   

10.1.2 Tomacorrientes       

10.1.2.1 Salidas de tomas       

10.1.2.1.1 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico sistema 
normal 15a, 110v y según nema 5-15r. Un 57,00   

10.1.2.1.2 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico sistema 
normal tipo gfci 15a, 110v y según nema 5-15r. Un 9,00   

10.1.2.1.3 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico sistema 
normal tipo intemperie 15a, 110v y según nema 5-15r. Un 3,00   

10.1.2.1.4 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico sistema 
regulado 15a, 120v y según nema 5-15r. Un 10,00   

10.1.2.1.5 Salida para tomacorriente tipo turnlock de seguridad (para ups) Un 1,00   

10.1.3 Tableros, cajas y protecciones       

10.1.3.1 Tableros y celdas de fabricación especial       

10.1.3.1.1 Suministro, instalación y montaje de una celda auto soportada Un 1,00   

10.1.3.1.2 Caja con medidor trifásico, 208V, 55 kW Un 1,00   

10.1.3.2 Tableros de serie       

10.1.3.2.1 Suministro e instalación de tablero de serie de 12 circuitos. Un 2,00   

10.1.3.2.2 Suministro e instalación de tablero de serie de 24 circuitos. Un 1,00   

10.1.3.3 Interruptores automáticos       

10.1.3.3.1 Interruptor automático tipo enchufable 1x20A Un 19,00   

10.1.3.3.2 Interruptor automático tipo enchufable 1x30A Un 1,00   

10.1.3.3.3 Interruptor automático tipo enchufable 2x20A Un 1,00   

10.1.3.3.4 Interruptor industrial 3x20a (TN-01) Un 1,00   

10.1.3.4 Otros equipos       

10.1.3.4.1 Suministro e instalación de ups 3 kva monofásica 120 v con autonomía 
de 5 minutos (tr) Un 1,00   

10.1.4 Red de bt       

10.1.4.1 Acometidas y alimentadores       

10.1.4.1.1 Acometida desde tablero sistema fotovoltaíco hasta medidor 
3x1/0+1/0+6t Al 

m 77,00   

10.1.4.1.2 Acometida desde tablero medidor hasta tranfer-01 en conductor 
3x1/0+1/0+6t Al m 33,00   

10.1.4.1.3 Acometida desde planta hasta transfer-02 en conductor 3x1/0+1/0+6t Al m 55,00   

10.1.4.1.4 Acometida desde tablero transferencia hasta (TN-01) en conductor 
3x1/0+1/0+6t Al m 16,50   

10.1.4.1.5 Acometida desde tablero TN-01 hasta CTO:14 (UPS) en conductor 
2x8+10T Cu m 16,50   

10.1.4.1.6 Acometida desde tablero TN-01 hasta CTO:17-19-21 (TN-02) en 
conductor 3x4+4+10T Cu m 33,00   

10.1.4.2 Tuberías       

10.1.4.2.1 Tubería desde tablero sistema fotovoltaíco hasta medidor 1ø2" IMC 
m 73,50   

10.1.4.2.2 Tubería desde tablero medidor hasta tranfer-01 en diámetro 1ø2" IMC m 31,50   

10.1.4.2.3 Tubería desde tablero planta hasta transfer-02 en diámetro 1ø2" IMC m 52,50   

10.1.4.2.4 Tubería desde tablero transferencia hasta tgd (TN-01) diámetro 1ø2" 
IMC 

m 15,75   

10.1.4.2.5 Tubería desde tablero TN-01 hasta CTO:14 (UPS) en diámetro 1ø3/4" 
IMC 

m 15,75   
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10.1.4.2.6 Tubería desde tablero TN-01 hasta CTO:17-19-21 (TN-02) en diámetro  
1ø1-1/4" IMC 

m 31,50   

10.1.4.3 Cajas       

10.1.4.3.1 Caja de paso norma CS-274 Un 3,00   

10.1.4.3.2 Caja de piso tipo wiewmold 3 GANGS Un 1,00   

10.1.4.3.3 Caja de paso metálica 20x25x10cm Un 3,00   

10.1.5 Sistema de protección externo       

10.1.5.1 Sistema de protección contra descargas atmosféricas       

10.1.5.1.1 Puntas franklin de 60 cm Un 1,00   

10.1.5.1.2 Soporte para varilla Un 1,00   

10.1.5.1.3 Mástil de 4,5mts para varilla franklin Un 1,00   

10.1.5.1.4 Conductor de cobre 2/0 awg desde cubierta hasta sótano m 32,00   

10.1.5.1.5 Cajas de inspección de 30x30 cm para conexión de posos Un 1,00   

10.1.5.1.6 Soldadura exotérmica Un 3,00   

10.1.5.1.7 Varillas de cobre de 5/8" x 8'(2,44m), incluye pozo de inspeccionarle Un 3,00   

10.1.5.1.8 Interconexión e posos a spt con cable desnudo cu 2/0 awg m 20,00   

10.1.5.1.9 Poste de concreto de 8 metros Un 1,00   

10.1.6 Sistema de protección interno       

10.1.6.1 Sistema de puesta a tierra       

10.1.6.1.1 Excavación y preparación del terreno con químico m3 1,50   

10.1.6.1.2 Varillas de cobre de 5/8" x 8'(2,44m) Un 1,00   

10.1.6.1.3 Borne de cable a varilla Un 1,00   

10.1.6.1.4 Cajas de inspección de 30x30 cm Un 1,00   

10.1.6.1.5 Cable n° 8 awg desnudo en cobre m 10,00   

10.1.6.1.6 Medición de malla de puesta a tierra post construcción Un 1,00   

10.1.7 Infraestructura de bandejas       

10.1.7.1 Canaleta       

10.1.7.1.1 Canaleta 10x4 cm m 17,60   

10.1.7.1.2 Soporte metálico en "L" para soportar canaleta Un 8,00   

10.1.8 Tramites       

10.1.8.1 Tramites y certificación ante las entidades competentes       

10.1.8.1.1 Tramites ante operador de red codensa para energización del proyecto 
de subestación 

Un 1,00   

10.1.8.1.2 Certificado RETIE Un 1,00   

10.1.8.1.3 Certificado RETILAP Un 1,00   

10.2 Cableado estructurado       

10.2.1 Comunicaciones       

10.2.1.1 Alimentación rack       

10.2.1.1.1 Bandejas de fibra óptica de 3 unidades (1UR) Un 1,00   

10.2.1.1.2 Tapa ciega para bandeja. Un 2,00   

10.2.1.1.3 Panel/acoplador LC, OM3., 12 hilos. Un 1,00   

10.2.1.1.4 Panel/acoplador ciego séxtuple Un 1,00   

10.2.1.1.5 Conector epóxico LC, OM3. Un 6,00   

10.2.1.1.6 Patchcord de fibra lc-lc, 2m, 50um, OM3, dúplex. Un 3,00   

10.2.1.1.7 Breakout kit, 12 hilos. Un 1,00   
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10.2.1.1.8 Fibra óptica OM3, 6 hilos, in/out. m 10,00   

10.2.1.1.9 Tubería de ø1" IMC m 10,00   

10.2.1.2 Salidas para sistemas (incluye tubería, cajas 10X10 galvanizada, 
cable y faceplate) 

      

10.2.1.2.1 Rack de comunicaciones tipo gabinete de 11UR (0.53X0.6X0.6)m Un 1,00   

10.2.1.2.2 Multitoma horizontal de 12 puertos Un 1,00   

10.2.1.2.3 Organizadores tipo ducto 2UR Un 1,00   

10.2.1.2.4 Unidad de ventilación 1UR Un 1,00   

10.2.1.2.5 Herraje para patchpanel blindado de 24 puertos datos 1UR (incluye de 
soporte) 

Un 1,00   

10.2.1.2.6 Cable futp categoría 6A m 750,00   

10.2.1.2.7 Faceplate para jack rj-45 cat. 6A blanco b single gang (incluye 
marcación de punto con el mismo tag del cable) Un 12,00   

10.2.1.2.8 Faceplate para jack rj-45 cat. 6A blanco b double gang (incluye 
marcación de punto con el mismo tag del cable) Un 9,00   

10.2.1.2.9 Jack rj-45 cat. 6A datos (puesto de trabajo) Un 30,00   

10.2.1.2.10 Jack rj-45 cat. 6A datos (rack) Un 30,00   

10.2.1.2.11 P/cord futp cat 6A 2M datos (puesto de trabajo) Un 30,00   

10.2.1.2.12 P/cord futp cat 6A 2M datos (rack) Un 30,00   

10.2.1.2.13 Certificaciones cableado futp Un 30,00   

10.2.1.2.14 Marcación de cable ambos extremos Un 30,00   

10.2.1.2.15 Caja para datos sencilla Un 3,00   

10.2.1.2.16 Caja para datos sencilla en techo Un 1,00   

10.2.1.2.17 Caja para datos sencilla en canaleta Un 1,00   

10.2.1.2.18 Caja para datos sencilla en caja tipo wiewmold Un 1,00   

10.2.1.2.19 Caja para wifi Un 6,00   

10.2.1.2.20 Caja para datos doble Un 9,00   

10.2.1.2.21 Caja para hdmi Un 2,00   

10.2.1.2.22 Tubería de ø1" imc m 871,00   

10.2.1.2.23 Tubería de ø3/4" imc m 96,00   

10.2.1.2.24 Caja de paso metálica 20x25x10cm Un 2,00   

10.3 Sistema de respaldo       

10.3.1 Planta Eléctrica (Stand By)       

10.3.1.1 Planta Eléctrica 14 KVA Nominales, incluye accesorios, baterias, 
sistema de escape e instalación Un 1,00   

10.4 Sistema fotovoltaico       

10.4.1 Panel Solar Tiger Pro 54HC 395-415 Watt Un 11,00   

10.4.2 Batería DC6-200(6V200Ah) Un 11,00   

10.4.3 Controlador MPPT RS SmartSolar 450|100 y 450|200 Un 1,00   

10.4.4 Inversor Fronius Primo 3.8-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver 
4,210,064,800 Un 1,00   

10.4.5 Estructura de soporte para paneles Un 1,00   

10.4.6 Tableros, protecciones y Puesta a tierra Un 1,00   

10.4.7 Cableado DC y AC Un 1,00   

10.4.8 Sistema de control y monitoreo Un 1,00   

10.4.9 Ingeniería, Certificación RETIE, incentivos Un 1,00   

11 ASEO FINAL       
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11.1 Aseo día 2,00   

11.2  
)

Cargue y retiro de escombros (trasiego y transporte de Sautata a Turbo  kg  16,000    

TOTAL  $              

A Costo total          $              

B Administración     %   $                  

C Imprevistos      %   $                    

D Utilidad     %    $                  

F Costo Total      A+B+C+D+E   $               

 

10 Plazo y cronograma 
 

El plazo de ejecución corresponderá al propuesto por el oferente ganador del proceso de contratación, el cual 

no debe ser superior a 7 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista 

e interventoría, previa suscripción del contrato, aprobación pólizas y disponibilidad del 100% del 

personal requerido de acuerdo con las actividades de obra. 

El proponente deberá presentar cronograma de ejecución de la obra. Este debe ser claro y coherente en su 

contenido, deben detallar las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas, adicionalmente, 

deberán incluir una explicación de la ejecución logística de los servicios a desarrollar. 

11 coordinación y supervisión 

El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del 

contrato es del Interventor y/o supervisor, quien comunicara a Parques Nacionales Naturales de Colombia 

cualquier inquietud, observación y/o solicitud, en el marco de la obra. 

 

Una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio 

Natural por medio escrito informará a PNNC para que realice la solicitud de la correspondiente orden de servicio 

de la interventoría. 

Este documento es revisado en marzo de 2025, por 

 

 

Arq. JUAN MANUEL HOYOS MORA               

Coordinador Grupo Infraestructura de PNNC      

 

Proyectaron:    Arq. Diana Milena Benavides Sanabria, Grupo Infraestructura PNNC 

    Ing. Natanael Morales Rocha, ELP Infraestructura GFA 
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