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Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. Incluye Mano de Obra y Herramientas 
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INTRODUCCION 
 

El presente documento establece las directrices esenciales para la exitosa ejecución del proyecto de 
construcción del Centro de Interpretación Ambiental Cerrillo, ubicado en el Parque Nacional Natural La 
Macarena, bajo la supervisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
Propósito y Alcance:  
 
Este documento está dirigido a todas las partes involucradas en la construcción, incluyendo constructores, 
supervisores y otros actores clave. Su objetivo es proporcionar una guía clara y precisa para la ejecución de las 
actividades del proyecto. Además, se complementa con las Especificaciones Técnicas derivadas de los Estudios 
Técnicos y Diseños específicos para este proyecto. 
 
Contenido y Complementos:  
 
Las especificaciones descritas en este documento complementan los planos y anexos proporcionados. Su 
importancia radica en que ofrecen detalles adicionales sobre los procesos constructivos y los materiales a 
emplear. Algunos aspectos clave incluyen: 
 
Parámetros Constructivos:  
 
Se definen los estándares y procedimientos para la ejecución de cada actividad, desde la cimentación hasta los 
acabados finales. 
 
Sistemas de Cuantificación y Pago:  
 
Establecemos las bases para medir y valorar el trabajo realizado, garantizando una compensación justa para los 
constructores y proveedores. 
 
Políticas Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
Se enfatiza la importancia de cumplir con las normativas ambientales y de seguridad. La protección del entorno 
y la salud de los trabajadores es prioritaria. 
 
Enfoque en la Etapa de Obra:  
 
Durante la etapa de obra, estas especificaciones técnicas serán nuestra hoja de ruta. Los constructores podrán 
consultarlas para asegurar que cada paso se realice conforme a los estándares establecidos. Asimismo, servirán 
como herramienta de control y seguimiento para el supervisor. 
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Integración con Otras Especialidades:  
 
Para lograr una construcción armoniosa y funcional, es crucial considerar la integración de las diferentes 
especialidades que convergen en el proyecto: 
 

 Arquitectura: Las especificaciones técnicas deben alinearse con los conceptos arquitectónicos, 
incluyendo detalles sobre acabados, distribución espacial y materiales que afectan la estética y 
funcionalidad del edificio. 

 Ingeniería Estructural: Las cargas, resistencia de materiales y sistemas estructurales deben cumplir 
con las especificaciones técnicas. La seguridad y estabilidad del edificio dependen de una correcta 
ejecución. 

 Instalaciones Eléctricas y Sanitarias: Las especificaciones deben contemplar la ubicación de puntos 
eléctricos, sistemas de iluminación, redes de agua y saneamiento. La coordinación entre estas 
especialidades es esencial. 

 Seguridad contra Incendios: Las medidas de prevención y extinción de incendios deben estar en línea 
con las especificaciones técnicas, incluyendo sistemas de detección, rutas de evacuación y materiales 
resistentes al fuego. 

 Accesibilidad y Espacios de Interacción: Las especificaciones deben considerar la accesibilidad para 
personas con discapacidad y la funcionalidad de las áreas diseñadas, desde las gradas hasta los 
servicios ofrecidos. 
 

En resumen, este documento es una guía para lograr una construcción exitosa y garantizar que el Centro de 
Interpretación Ambiental Cerrillo cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad, integrando de 
manera armónica las distintas disciplinas involucradas en este importante proyecto ambiental. 
 
Con objeto de estructurar el documento a continuación se detalla la estructura de las especificaciones técnicas 
constructivas que funcionara como guía durante la etapa de construcción en proyectos de construcción civil en 
madera: 
 

ESTRUCTURA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
 

1. Código de la Actividad: 
Proporciona un identificador único para cada actividad dentro del proyecto. Facilita la referencia y seguimiento 
durante la construcción. 

2. Descripción Completa de la Actividad: 
Detalla de manera exhaustiva qué implica cada actividad. Incluye los pasos específicos, materiales involucrados 
y resultados esperados. 

3. Unidad de Medida: 
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Define la unidad en la que se medirá la ejecución de la actividad (por ejemplo, metros cuadrados, metros lineales, 
unidades, etc.). 

4. Descripción Breve del Proceso Constructivo: 
Resume los pasos clave para llevar a cabo la actividad. Proporciona una visión general del proceso. 

5. Actividades Previas para la Ejecución de la Actividad: 
Enumera las tareas o preparativos necesarios antes de iniciar la actividad principal. Esto puede incluir 
excavaciones, nivelación del terreno, entre otros. 

6. Procedimiento de Ejecución: 
Detalla paso a paso cómo realizar la actividad. Incluye instrucciones específicas, técnicas de construcción y 
consideraciones de seguridad. 

7. Alcance: 
Define los límites y alcance de la actividad. ¿Qué está incluido y qué no? Esto evita malentendidos y asegura 
una ejecución precisa. 

8. Ensayos a Realizar: 
Especifica los ensayos o pruebas que se deben realizar durante o después de la actividad. Por ejemplo, pruebas 
de resistencia, calidad de la madera, etc. 

9. Tolerancias de Aceptación de la Actividad: 
Establece los márgenes de error o variación permitidos. 

10. Materiales y Equipos Necesarios para la Ejecución de la Actividad: 
Lista los materiales, herramientas y equipos requeridos. Esto garantiza que todo esté disponible antes de 
comenzar. 

11. Desperdicios de Material: 
Calcula y especifica la cantidad de desperdicio esperado durante la actividad. Esto ayuda a planificar la compra 
de materiales. 

12. Mano de Obra: 
Describe la cantidad de trabajadores necesarios y sus roles específicos en la actividad. 

13. Referencia a Otras Especificaciones Técnicas: 
Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, eléctricas, sanitarias), se hace referencia a ellas para 
una integración coherente. 

14. Medida y Forma de Pago: 
Indica cómo se medirá y valorará la actividad para el pago a los constructores y proveedores. 

15. No Conformidades: 
Define las situaciones que se consideran no conformes y cómo se manejarán. Esto incluye correcciones o ajustes 
necesarios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. DEMOLICIONES Y RETIROS 
 

1. CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD: 1.1.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:  
 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUROS: Demolición segura, retiro de escombros y protección de 
estructuras adyacentes. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 

ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: m³ 
4. DESCRIPCIÓN:  

 
 1. Inspeccionar el muro a demoler y evaluar su estado.  
 2. Establecer un perímetro de seguridad alrededor del área de trabajo.  
 3. Utilizar herramientas adecuadas (martillos, cinceles, sierras, etc.) para la demolición controlada.  
 4. Clasificar y separar los escombros (madera, concreto, etc.).  
 5. Transportar los escombros a un área designada para su disposición.  
 6. Proteger las estructuras adyacentes con materiales como tableros de madera o mantas. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Obtener permisos y autorizaciones necesarias para la demolición. 
 Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Delimitar el área de demolición.  
 2. Comenzar la demolición desde la parte superior hacia abajo.  
 3. Controlar la caída de escombros.  
 4. Realizar la limpieza y retiro de escombros al finalizar la demolición. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la demolición completa del muro y el retiro de escombros. 
 No incluye la reconstrucción o reemplazo del muro. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten daños a estructuras adyacentes. 
 Los escombros deben retirarse completamente. 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales (martillos, cinceles, sierras). 
 Equipo de protección personal (cascos, guantes, gafas).  
 Tableros de madera para protección.  
 Contenedores para escombros. 

11. DESPERDICIOS:  
La actividad incluye desperdicios, correspondientes a los materiales 

resultantes de la demolición, que deberán ser gestionados 

12. Mano de obra:  
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de la 
actividad, que deberá contar con la experiencia, capacitación y certificación 
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adecuadamente, siguiendo la normativa ambiental y de gestión 
de residuos de construcción y demolición. 

requeridas para el manejo de las herramientas y equipos involucrados en la 
actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas en el 
análisis de precios unitarios de la actividad. 

Incluidos SI Incluidos SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes referencias y 

especificaciones: 
 

 Consultar manuales de mantenimiento y fichas técnicas de los equipos utilizados. 
 Seguir recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante. 
 Se deben seguir las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, así como las normas técnicas aplicables para la 

demolición de estructuras de concreto. 
 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá en metros cúbicos (m³) ejecutados según las especificaciones técnicas. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que la actividad no se ejecute conforme a las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la actividad 
se considerará mal ejecutada y el constructor asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique ajustes, 
modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán planes de contingencia que sean necesarios para tal fin. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.1.6 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD:  

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO: Involucra la demolición segura y el retiro de 
la placa de contrapiso existente y manejo de los residuos.  Incluye Mano de Obra y Herramientas 
necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: m³ 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   
 

 1. Inspeccionar la placa de contrapiso y evaluar su estado. 
 2. Establecer un perímetro de seguridad alrededor del área de trabajo.  
 3. Utilizar herramientas apropiadas (martillos, cinceles, sierras, etc.) para la demolición controlada.  
 4. Clasificar y separar los escombros (concreto, malla metálica, etc.).  
 5. Transportar los escombros a un lugar designado para su disposición.  
 6. Cumplir con las normativas ambientales para el manejo de residuos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Obtener permisos y autorizaciones necesarias para la demolición. - Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Delimitar el área de demolición.  
 2. Comenzar la demolición de la placa de contrapiso.  
 3. Controlar la caída de escombros.  
 4. Realizar la limpieza y retiro de escombros al finalizar la demolición. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la demolición completa de la placa de contrapiso y el retiro de escombros. - No incluye la construcción de una nueva placa 
de contrapiso. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Se aceptará una variación de ±5% en el área de demolición. 
 No se permiten daños a estructuras adyacentes. 
 Los escombros deben retirarse completamente 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales (martillos, cinceles, sierras).  
 Equipo de protección personal (cascos, guantes, gafas).  
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 
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11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
  - Se deben seguir las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, así como las normas técnicas aplicables para la 

demolición de estructuras y mamposterías. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de escombros retirados) 
 El valor a pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que la actividad no se ejecute conforme a las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el constructor asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán planes de contingencia que sean necesarios 
para tal fin. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.2.5 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE: Esta actividad implica el desmontaje seguro y 
sistemático de la cubierta existente. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para 

su perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: m² 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Inspeccionar la cubierta y evaluar su estado.  
 2. Identificar los elementos a desmontar (tejas, vigas, aislantes, etc.).  
 3. Utilizar herramientas adecuadas (martillos, palancas, sierras, etc.) para el desmontaje.  
 4. Clasificar y separar los materiales retirados.  
 5. Cumplir con las normativas ambientales para el manejo de residuos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Obtener permisos y autorizaciones necesarias. 
 Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio. 
 Proteger áreas cercanas para evitar daños accidentales. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Delimitar el área de trabajo.  
 2. Comenzar el desmontaje de la cubierta.  
 3. Retirar las tejas, vigas y otros componentes.  
 4. Almacenar los materiales reutilizables.  
 5. Transportar los materiales no reutilizables a un lugar designado para su disposición. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye el desmontaje completo de la cubierta. 
 No incluye la instalación de una nueva cubierta. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Se aceptará una variación de ±5% en el volumen de demolición. 
 El acabado final debe cumplir con los estándares de calidad. 
 No se permiten daños a estructuras adyacentes. 
 Los materiales retirados deben ser clasificados correctamente. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales (martillos, palancas, sierras). 
 Equipo de protección personal (cascos, guantes, gafas). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
Se deben seguir las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, así como las normas técnicas aplicables para la demolición 

de estructuras en concreto. 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá en metros cúbicos (m³) ejecutados según las especificaciones técnicas. 
 El valor a pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que la actividad no se ejecute conforme a las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el constructor asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán planes de contingencia que sean necesarios 
para tal fin.  
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.4.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO: Involucra la identificación precisa de la 
ubicación del proyecto en el terreno y el trazado de la estructura según los planos 
arquitectónicos. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 

ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: m² 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Ubicar los puntos de referencia en el terreno (esquinas, ejes, niveles).  
 2. Utilizar herramientas de medición (cintas métricas, niveles láser, estacas) para trazar los elementos de la estructura.  
 3. Marcar las ubicaciones de columnas, muros, vigas y otros elementos según los planos.  
 4. Verificar la precisión y alineación del trazado 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con los planos arquitectónicos actualizados. 
 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Establecer puntos de referencia en el terreno (estacas, clavos, marcas).  
 2. Transferir las medidas desde los planos al terreno utilizando instrumentos de medición.  
 3. Trazar líneas guía para columnas, muros y otros elementos.  
 4. Verificar la alineación y nivelación. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la localización precisa de la estructura en el terreno.. 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El trazado debe cumplir con las medidas y alineaciones especificadas en los planos. 
 No se permiten desviaciones en un rango superior o inferior al 5% 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Estacas o clavos 
 Cintas métricas 
 Niveles láser 
 Marcadores. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, correspondientes a los 

materiales resultantes de la demolición, que deberán ser 
gestionados adecuadamente, siguiendo la normativa 
ambiental y de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad, que deberá contar con la experiencia, capacitación y 
certificación requeridas para el manejo de las herramientas y equipos 
involucrados en la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con 
las relacionadas en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

 
INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
 Planos Generales de referencia y Planos Récord generados durante la actividad. 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá en metros cuadrados (m²) ejecutados según las especificaciones técnicas. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que haya una actividad ejecutada que no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, 
la actividad se considerará mal ejecutada y el constructor asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso 
implique ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que 
sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de 
rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA 
ACTIVIDAD: 1.4.4 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

LIMPIEZA,DESCAPOTE Y RETIRO: Esta actividad implica la limpieza del sitio de 
construcción, el descapote (remoción de la capa superior del suelo) y el retiro de los 
residuos. La limpieza inicial es esencial para preparar el terreno para la construcción. 

Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Retirar escombros, basura y vegetación no deseada del área de construcción.  
 2. Realizar el descapote, removiendo la capa superficial del suelo hasta alcanzar el nivel adecuado.  
 3. Clasificar y separar los materiales retirados (suelo, piedras, vegetación).  
 4. Transportar los residuos a un lugar designado para su disposición. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con otros equipos de trabajo en el sitio. 
 Identificar áreas específicas para la disposición de residuos. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Delimitar el área de trabajo.  
 2. Realizar la limpieza inicial, retirando basura y vegetación.  
 3. Iniciar el descapote, excavando la capa superficial del suelo.  
 4. Almacenar el suelo retirado para su posible reutilización.  
 5. Transportar los residuos a contenedores o áreas de disposición. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la limpieza y descapote del área de construcción. 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El terreno debe quedar libre de escombros y vegetación. 
 El descapote debe alcanzar la profundidad especificada en los planos. 
 Se aceptará una variación de ±5% en el área de demolición. 
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 El acabado final debe cumplir con los estándares de calidad. 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales (palas, rastrillos). 
 Equipos de protección personal. 
 Estos deberán coordinarse con los relacionados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
  Se deberán tener en cuenta los estudios previos, recomendaciones de la interventoría, la entidad contratante, así como manuales de 

mantenimiento y fichas técnicas para la disposición de materiales. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá en metros cuadrados (m²) ejecutados según las especificaciones técnicas. 
 El valor a pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de no conformidad con las especificaciones técnicas, la actividad se considerará mal ejecutada y el constructor asumirá los costos 
para su correcta ejecución, sin ajustes al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán planes de contingencia necesarios.  
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.7.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA: Involucra la instalación de un cerramiento con poli 
sombra, utilizando madera rolliza para los postes de soporte, madera clavo para asegurar la 

poli sombra, puntilla y alambre para fijar la poli sombra a la madera. A= 2.50 mts; Incluye 
Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Establecer la ubicación de los postes de soporte.  
 2. Instalar los postes de madera rolliza en el terreno.  
 3. Fijar la polisombra a los postes utilizando madera clavo.  
 4. Reforzar la sujeción con puntilla y alambre. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. 1. Marcar la ubicación de los postes según el diseño.  
2. 2. Excavar huecos para los postes y colocarlos verticalmente.  
3. 3. Fijar la polisombra a los postes mediante madera clavo.  
4. 4. Reforzar la sujeción con puntilla y alambre. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa del cerramiento en polisombra.. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La polisombra debe estar tensa y bien fijada 
 Los postes deben estar alineados y nivelados. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Madera rolliza para los postes. 
 Madera clavo. - Puntilla. 
 Alambre. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
    - Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, 

salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
  - Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar según la 

actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros lineales (longitud total del cerramiento). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.8.2 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

EXCAVACION MANUAL E=10 cm: Esta actividad implica la excavación manual de una capa 
de suelo de 10 cm de espesor. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su 

perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Marcar el área de excavación según los planos.  
 2. Utilizar herramientas manuales (palas, picos) para retirar el suelo hasta alcanzar el espesor especificado.  
 3. Almacenar el suelo excavado para su posible reutilización. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 
 Identificar áreas específicas para la disposición del suelo excavado.. 
 Proteger áreas cercanas para evitar daños accidentales. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Marcar los límites del área a excavar.  
 2. Realizar la excavación manual hasta alcanzar los 10 cm de profundidad.  
 3. Verificar la uniformidad del espesor excavado. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la excavación manual de la capa de suelo. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
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 El espesor excavado debe ser uniforme y alcanzar los 10 cm especificados 
 No se permiten desviaciones significativas. con una variación de ±5% en la cantidad determinada.  

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales de excavación. 
 Equipo de protección personal (EPP) según las normativas de seguridad. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
Se tomarán en cuenta las normas técnicas, estudios previos, recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, así como las fichas 

técnicas y manuales de los fabricantes. 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de suelo excavado) 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 

1.9.1 
 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

RELLENO Y CONFORMACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO: Esta actividad implica el 
relleno y la conformación de un área específica utilizando un material seleccionado. El 

material puede ser tierra, grava, arena u otro material adecuado, seleccionado, siguiendo las 
recomendaciones del estudio de suelos, Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias 

para su perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Evaluar las recomendaciones del estudio de suelos para determinar el material adecuado.  
 2. Transportar y distribuir el material seleccionado en el área de relleno.  
 3. Compactar y nivelar el material para lograr la conformación deseada. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 
 Verificar con replanteo niveles y areas 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Descargar o adquirir el material seleccionado (tierra, grava, arena, etc.).  
 2. Distribuir el material en capas uniformes.  
 3. Compactar cada capa utilizando herramientas adecuadas (compactadoras, rodillos).  
 4. Verificar la conformación y nivelación del área. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye el relleno y la conformación del área según las especificaciones del estudio de suelos. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
9. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
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 El material debe cumplir con las recomendaciones del estudio de suelos. 
 La conformación debe ser uniforme y nivelada. 
 Se aceptará una variación de ±5% en el área de desmonte. 
 El acabado final debe cumplir con los estándares de calidad. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Material seleccionado (tierra, grava, arena). 
 Herramientas de compactación (compactadoras, rodillos). 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

número de puertas y accesorios desmontados y retirados 
que no se puedan recuperar o reutilizar, y que deban ser 
dispuestos en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Se debe seguir la normativa local y las buenas prácticas de relleno y conformación. 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de material utilizado). 
 El pago se efectuará según el costo unitario de la actividad (APU), incluyendo insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 

1.10.2 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

RETIRO DE MATERIAL COMUN: implica el retiro de los materiales comunes que resultan de 
las demoliciones y excavaciones, incluyen escombros, tierra, piedras, remanentes de acero 

y metal, entre otros. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 
ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Clasificar los materiales retirados (escombros, tierra, piedras, etc.).  
 2. Transportar los materiales a un lugar designado para su disposición. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Coordinar con el equipo de demolición y excavación.  
 - Identificar áreas específicas para la disposición de los materiales retirados. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Cargar los materiales en contenedores o camiones.  
 2. Transportar los materiales al sitio de disposición. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye el retiro de los materiales comunes generados durante las demoliciones y excavaciones. 
 No incluye otros tipos de materiales o residuos. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Se aceptará una variación de ±5% en la cantidad de estructuras desmontadas. 
 Los materiales deben ser retirados completamente. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Contenedores o camiones para el transporte de materiales. 
 Equipo de protección personal (EPP) según las normativas de seguridad. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

número de ventanas y accesorios desmontados y retirados 
que no se puedan recuperar o reutilizar, y que deban ser 
dispuestos en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Se adherirá a las normas técnicas colombianas NTC.  
 Se consultará la documentación técnica de los fabricantes de herramientas y equipos, y se seguirán las recomendaciones de la 

interventoría y la entidad contratante para asegurar la calidad y seguridad en la ejecución. 
 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de materiales retirados). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas, la actividad será considerada como no conforme y el constructor deberá asumir 
la responsabilidad total para la corrección de la misma, sin que esto implique cambios en el cronograma del proyecto. Se establecerán y 
seguirán planes de contingencia para rectificar cualquier no conformidad. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.10.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

TRASCIEGO DE MATERIAL: Implica el movimiento manual de materiales a una distancia de 
90 metros. El tras ciego puede involucrar el transporte de materiales de construcción, 
escombros, tierra, entre otros, desde un lugar a otro dentro del sitio de construcción. 

Incluye Mano de Obra y Equipos manuales necesarios para su perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Cargar los materiales en contenedores o recipientes.  
 2. Transportar manualmente los materiales a lo largo de la distancia especificada.  
 3. Descargar los materiales en el lugar de destino. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción. - Identificar el punto de origen y el punto de destino para el trasciego. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Cargar los materiales en recipientes adecuados.  

 2. Transportar manualmente los materiales a lo largo de los 90 metros.  

 3. Descargar los materiales en el lugar designado. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye el movimiento manual de materiales dentro del sitio de construcción. 
 No incluye el uso de maquinaria pesada. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Se aceptará una variación de ±5% en la cantidad de elementos desmontados. 
 El acabado final debe cumplir con los estándares de calidad. 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Contenedores o recipientes para cargar los materiales. 
 Mano de obra calificada para el trasciego. 

 
Estos recursos se coordinarán con los análisis de precios unitarios y los planes de manejo de residuos. 
 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad Incluye los escombros generados durante el 

desmonte de los elementos y la demolición de la base que 
los soportan, que deban ser dispuestos en un sitio autorizado 
por la autoridad competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
Se adherirá a las normas técnicas aplicables y a las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante. Se consultará la 

documentación técnica de los fabricantes de los elementos metálicos para su correcta manipulación y disposición.  
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  

 Se mide en metros cúbicos (volumen de materiales trasladados), ejecutadas según las especificaciones técnicas. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
1.11.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

PODA DE ESPECIAES ARBOREAS - LEÑATEO: Esta actividad implica la poda de árboles y 
el leñateo (corte de las ramas de los árboles en trozos manejables) en el área que ocupa la 

obra y los recorridos de trasciego de material. Incluye Mano de Obra y Herramientas 
necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: und (unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Identificar los árboles que requieren poda.  
 2. Realizar la poda de las ramas según las normativas y buenas prácticas.  
 3. Cortar las ramas en trozos manejables para su posterior disposición. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción. 
 Identificar los árboles a podar 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Realizar la poda de las ramas de los árboles.  
2. Cortar las ramas en trozos manejables.  
3. Disponer adecuadamente los restos de poda. 

Seguir rigurosamente estas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y el manejo adecuado de los residuos. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la poda de árboles y el leñateo en el área de la obra y los recorridos de trasciego de material. 
 No incluye la disposición final de los restos de poda.. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos que se deben realizar para esta actividad son los siguientes: 
  
 No aplican para esta actividad. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La poda debe cumplir con las normativas y buenas prácticas. 
 El leñateo debe generar trozos manejables. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas de poda (tijeras de podar, sierras). 
 Equipo de protección personal (guantes, casco). 
 Equipo de protección personal (EPP) según las normativas de seguridad. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

remanente de material y accesorios no Instalados y que no 
se puedan recuperar o reutilizar, y que deban ser dispuestos 
en un sitio autorizado por la autoridad competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Se seguirán las normativas técnicas pertinentes, incluyendo las regulaciones para trabajos en altura y disposición de residuos 
de construcción.  

 Se tendrán en cuenta las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante.  
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en unidades (número de árboles podados y ramas cortadas). 
 El valor a pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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2. CIMENTACIÓN 

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.1.6 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

DESMONTE DE CLARABOYAS CON CARGUE Y RETIRO INTERNO 

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Marcar el área de excavación según los planos.  
 2. Utilizar herramientas manuales (palas, picos) para retirar el material común hasta alcanzar la profundidad especificada.  
 3. Almacenar el material excavado para su posterior uso. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción. 
 Identificar áreas específicas para la disposición del material excavado. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Marcar los límites del área a excavar.  

 2. Realizar la excavación manual hasta alcanzar los 25 cm de profundidad.  

 3. Verificar la uniformidad de la excavación. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye la excavación manual en material común para la placa de contrapiso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR: Los ensayos que se deben realizar para esta actividad son los siguientes: 
  
Verificación visual de la correcta profundidad y uniformidad de la excavación. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La profundidad excavada debe ser uniforme y alcanzar los 25 cm especificados. 
 No se permiten desviaciones con una variación de ±5% en la cantidad establecida 
 El acabado final debe cumplir con los estándares de calidad. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales (palas, picos).  
 Equipo de protección personal (EPP) según las normativas de seguridad 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad Incluye los componentes retirados de las 

claraboyas. que no se puedan recuperar o reutilizar, y que 
deban ser dispuestos en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Estudios de suelos. 
 Se tendrán en cuenta las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante. 

 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de material excavado). 
 El valor a pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.1.10 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

CARGUE DE TIERRA MANUAL: Esta actividad implica el cargue manual de tierra hasta un 
sitio preestablecido como punto de acopio. Este proceso se realiza utilizando herramientas 
manuales y puede implicar el uso de carretillas, lonas, baldes, etc. Incluye Mano de Obra y 

Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Marcar el sitio de acopio preestablecido.  
 2. Cargar manualmente la tierra utilizando herramientas como carretillas, lonas o baldes.  
 3. Transportar la tierra al punto de acopio.  

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción. 
 Identificar el sitio de acopio. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

 1. Cargar la tierra en las herramientas manuales.  
 2. Transportar la tierra al sitio de acopio.  
 3. Descargar la tierra en el punto preestablecido. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el cargue manual de tierra hasta el sitio de acopio. 
 No incluye otras actividades de construcción. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad  

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La tierra debe ser cargada y transportada correctamente 
 No se permiten desviaciones significativas con una tolerancia de **±0.5%** de la cantidad establecida 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales basica 
 Equipo de protección personal (EPP) según las normativas de seguridad. 
 Estos recursos se coordinarán con los análisis de precios unitarios y los planes de manejo de residuos. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

remanente de los materiales y accesorios que no se puedan 
recuperar o reutilizar, y que deban ser dispuestos en un sitio 
autorizado por la autoridad competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
Se adherirá a las normas técnicas colombianas aplicables y a las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante. Se consultará 

la documentación técnica de los fabricantes de los elementos metálicos y equipos para su correcta manipulación y disposición. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de tierra cargada).  
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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2.2. BASES GRANULARES 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.2.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

BASE GRANULAR: : Esta actividad implica la colocación de una base granular, utilizando 
recebo tipo B600 compuesto por una mezcla de arena y grava o similar, para el 

mejoramiento del terreno como base de la placa de contrapiso, Incluye Mano de Obra y 
Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar el terreno para la colocación de la base granular.  
 2. Extender y compactar el recebo tipo B600 en capas uniformes.  
 3. Verificar la nivelación y uniformidad de la base. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

5. 1. Extender el recebo tipo B600 en el área designada.  
6. 2. Compactar cada capa de recebo.  
7. 3. Verificar la nivelación y uniformidad. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye la colocación de la base granular utilizando recebo tipo B600 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
No aplican ensayos para esta actividad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La base granular debe estar uniforme y nivelada 
 No se permiten desviaciones significativas en los niveles y pendientes establecidos 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Recebo tipo B600 (mezcla de arena y grava). 
 Herramientas de compactación 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 
    - Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, 

salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
  - Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar según la 

actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de base granular). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.3.41 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

DADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI: DIM 0.5 x 0.5 x 0.2 MTS. Esta actividad implica la 
creación de dados en concreto con una resistencia de 4000 psi, mezclados en Sitio, con una 

proporción de (1:2:2) (1 parte de cemento, 2 partes de arena y 2 partes de grava) y 
aproximadamente 190 Lts de agua, Se debe revisar las recomendaciones del diseño de 

mezcla proporcionado para confirmar la proporción. Incluye Mano de Obra, Herramientas y 
Equipo necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m³) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar el área para la colocación de los dados en concreto.  
 2. Mezclar los materiales (cemento, arena, grava y agua) en las proporciones especificadas.  
 3. Verificar la consistencia y homogeneidad de la mezcla.  
 4. Colocar la mezcla para conformar los dados.  
 5. Curar adecuadamente los dados para lograr la resistencia deseada. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 
 Verificar tener la cantidad adecuada para fundir los concretos 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

8. 1. Mezclar el cemento, la arena y la grava en las proporciones indicadas.  
9. 2. Agregar el agua gradualmente hasta obtener una mezcla homogénea.  
10. 3. Llenar los moldes o formaletas con las dimensiones establecidas, para los dados especificados. 
11. 4. Compactar y nivelar la superficie.  
12. 5. Curar los dados según las recomendaciones. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la creación de dados en concreto de 4000 psi con las dimensiones especificadas 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia del concreto mediante pruebas de compresión. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Los dados deben cumplir con la resistencia especificada de 4000 psi 
 La mezcla debe ser homogénea y bien compactada 
 Verificar las dimensiones correctas de los dados con los detalles estructurales. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Cemento. - Arena. - Grava. - Agua. 
 Formaleta 
 Herramientas de mezcla y compactación, Trompo, vibrador de concreto, chapulín, entre otros. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de dados en concreto). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.6.1 

 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

PLACA CIMENTACION CONCRETO de 3500 PSI: Esta actividad implica la creación de placa 
en concreto con una resistencia de 4000 psi, mezclados en el lugar de la construcción, con 
una proporción de (1:2:2,5) (1 parte de cemento, 2 partes de arena y 2,5 partes de grava) y 

aproximadamente 180 Lts de agua, Se debe revisar las recomendaciones del diseño de 
mezcla proporcionado para confirmar la proporción. Incluye Mano de Obra, Herramientas y 

Equipo necesarias para su perfecta ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cuadrado (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar el área para la colocación de la placa de cimentación.  
 2. Mezclar los materiales (cemento, arena, grava y agua) en las proporciones indicadas.  
 3. Verificar la consistencia y homogeneidad de la mezcla.  
 4. Colocar la mezcla en el área designada.  
 5. Curar adecuadamente la placa para lograr la resistencia deseada. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 
 Verificar tener la cantidad adecuada para fundir los concretos 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

13. 1. Mezclar el cemento, la arena y la grava en las proporciones indicadas.  
14. 2. Agregar el agua gradualmente hasta obtener una mezcla homogénea.  
15. 3. Colocar la mezcla en el área designada para la placa de cimentación.  
16. 4. Curar la placa según las recomendaciones. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la creación de una placa de cimentación en concreto de 3500 psi 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia del concreto mediante pruebas de compresión. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La placa de cimentación debe cumplir con la resistencia especificada de 3500 psi. 
 La mezcla debe ser homogénea y bien compactada. 
 Verificar los detalles, cálculos y planos estructurales refrentes a la actividad. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Cemento. - Arena. - Grava. - Agua. 
 Herramientas de mezcla y compactación, Trompo, vibrador de concreto, chapulín, entre otros. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cuadrados (área de placa de cimentación). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.8.4 

 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

AISLAMIENTO PARA PLACAS DE CIMENTACION: Esta actividad implica la instalación de 
una membrana de polietileno para el aislamiento de las placas de cimentación; se 

considerar una cantidad adicional de membrana que permita tener un sobrante de al menos 
1 metro de distancia por fuera del área de la placa, asegurando una cobertura adecuada en 

todo el perímetro. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 
ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cuadrado (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar el área de la placa de cimentación.  
 2. Colocar la membrana de polietileno sobre la superficie preparada.  
 3. Asegurar que la membrana cubra todo el perímetro de la placa y tenga un sobrante de al menos 1 metro por fuera del área.  
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 4. Fijar la membrana según las recomendaciones del fabricante. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de diseño y construcción. 
 Verificar tener la cantidad adecuada para fundir los concretos 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

17. 1. Extender la membrana de polietileno sobre la superficie de la placa de cimentación.  
18. 2. Asegurar que la membrana esté libre de arrugas o pliegues.  
19. 3. Fijar la membrana en los bordes y en puntos intermedios según las recomendaciones. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación de la membrana de polietileno para el aislamiento de las placas de cimentación. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta instalación y cobertura de la membrana. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La membrana debe cubrir todo el perímetro de la placa de cimentación. 
 Se debe garantizar un sobrante de al menos 1 metro por fuera del área de la placa. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Membrana de polietileno. 
 Herramientas de fijación (clavos, grapas, etc.). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS SI INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
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 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 
según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cuadrados (área de membrana instalada). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.9.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

Suministro de ACERO 60.000 PSI/420 MPA, para refuerzo de elementos en concreto. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Adquirir el acero con la resistencia especificada.  
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción 
 Obtener las especificaciones del diseño estructural. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

20. Puesta en Obra de material de Acero de 60.000 PSI/420 MPA 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye el suministro del material de acero en obra 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de certificaciones de material. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El acero debe cumplir con la resistencia especificada de 60,000 psi. 
 Las barras deben estar correctamente transportadas y puestas en obra de manera adecuada.  

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Barras de acero con la resistencia especificada  
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de acero puesto en obra).  
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
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15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.9.4 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

Suministro de ALAMBRE NEGRO, para refuerzo de elementos en concreto. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Adquirir el alambre negro de acuerdo con las especificaciones requeridas 
  

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción 
 Obtener las especificaciones del diseño estructural. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

21. Puesta en Obra de material de alambre negro de acuerdo con las especificaciones requeridas 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye el suministro del material de alambre negro en obra 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de certificaciones de material. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El alambre debe cumplir con la resistencia especificada 
 EL alambre deben estar correctamente embalado, transportado y puesto en obra de manera adecuada.  

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Alambre negro.  
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de alambre suministrado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.10.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

MANEJO DE ACERO (ACERO DE REFUERZO): Esta actividad implica el manejo del acero de 
refuerzo, que incluye el corte y figurado del acero in situ. Incluye Mano de Obra y 

Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar las barras de acero según las dimensiones y formas requeridas en los planos de diseño.  
 2. Realizar el corte y figurado del acero in situ.  
 3. Asegurar que las barras estén listas para su instalación en la estructura de concreto.  

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción 
 Obtener las especificaciones del diseño estructural. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

22. 1. Cortar las barras de acero según las dimensiones requeridas.  
23. 2. Dar forma a las barras mediante doblado o figurado.  
24. 3. Verificar la correcta preparación de las barras. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el manejo del acero de refuerzo durante la construcción de elementos de concreto armado 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta preparación de las barras de acero 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Las barras deben estar correctamente cortadas y figuradas según los planos 
 No se permiten desviaciones significativas. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Barras de acero de refuerzo 
 Herramientas de corte y figurado 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 
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ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de acero manejado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
2.11.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

GEOTEXTIL TEJIDO 2400: Esta actividad implica la instalación de un geotextil tejido 2400 
debajo de la placa de cimentación. Instalado debajo de la placa de cimentación para separar 

y filtrar diferentes capas de suelo, permitiendo el paso del agua mientras retiene los finos 
del suelo. Se debe considerar una cantidad adicional de geotextil que permita tener un metro 

sobrante en el perímetro de la placa, asegurando una cobertura adecuada en todo el 
perímetro. Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cuadrado (m²) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar el área de la placa de cimentación.  
 2. Colocar el geotextil tejido 2400 debajo de la placa.  
 3. Asegurar que el geotextil cubra todo el perímetro de la placa y tenga un sobrante de al menos un metro por fuera del área.  
 4. Fijar el geotextil según las recomendaciones. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción 
 Suministrar las cantidades suficientes y apropiadas para la ejecución de la actividad.. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

25. 1. Extender el geotextil tejido 2400 sobre la superficie de la placa de cimentación.  
26. 2. Asegurar que el geotextil esté libre de arrugas o pliegues.  
27. 3. Fijar el geotextil en los bordes y en puntos intermedios según las recomendaciones 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación del geotextil tejido 2400 debajo de la placa de cimentación 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta instalación y cobertura del geotextil. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El geotextil debe cubrir todo el perímetro de la placa de cimentación. 
 Se debe garantizar un sobrante de al menos un metro por fuera del área de la placa. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Geotextil tejido 2400 
 Herramientas de fijación 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cuadrados (área de geotextil instalado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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3. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 

 
1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 

3.1.1 
2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

EXCAVACION MANUAL: Esta actividad implica la excavación de zanjas a una profundidad y 
ancho especificados en los planos de detalle de las redes hidrosanitarias. La excavación se 

realiza utilizando herramientas manuales y se debe tener cuidado para no dañar las 
estructuras subterráneas existentes como tuberías de agua, gas o cables eléctricos. Incluye 

Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Marcar el área de la zanja según los planos.  
 2. Utilizar herramientas manuales (palas, picos) para retirar el suelo y crear la zanja.  
 3. Verificar la profundidad y el ancho de la excavación. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción. 
 Obtener los planos de detalle de las redes hidrosanitarias. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

28. 1. Marcar los límites de la zanja según los planos.  
29. 2. Realizar la excavación manual utilizando herramientas adecuadas.  
30. 3. Verificar la profundidad y el ancho de la zanja durante el proceso. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la excavación manual de zanjas según las especificaciones de los planos 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta profundidad y ancho de la zanja. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La zanja debe cumplir con las dimensiones especificadas en los planos 
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 No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Herramientas manuales (palas, picos). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros cúbicos (volumen de suelo excavado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.2.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA): Este procedimiento implica el uso de arena 
granular para rellenar y estabilizar el espacio alrededor de las tuberías hidrosanitarias una 

vez que se han instalado en la zanja.  Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para 
su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Excavar la zanja para la instalación de las tuberías hidrosanitarias.  
 2. Colocar las tuberías en la zanja.  
 3. Rellenar el espacio alrededor de las tuberías con arena granular.  
 4. Compactar la arena para lograr una base estable. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Excavación de la zanja 
 Nivelación del terreno. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

31. 1. Colocar las tuberías en la zanja.  
32. 2. Rellenar el espacio alrededor de las tuberías con arena granular.  
33. 3. Compactar la arena utilizando herramientas adecuadas.  
34. 4. Verificar que el relleno esté uniforme y estable. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el relleno alrededor de las tuberías hidrosanitarias 
 No incluye la instalación de las tuberías en sí. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Pruebas de compactación para asegurar la estabilidad del relleno. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
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 La zanja debe cumplir con las dimensiones especificadas en los planos 
 No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Arena granular 
 Herramientas de compactación (por ejemplo, pisones). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en metros cúbicos (m³) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.2.2 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO RECEBO B-200: Este procedimiento implica el 
uso de Recebo B-200, un material de relleno seleccionado por su granulometría y 

propiedades de compactación, para rellenar y estabilizar el espacio alrededor de las tuberías 
hidrosanitarias una vez que se han instalado en la zanja.  Incluye Mano de Obra y 

Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Excavar la zanja para la instalación de las tuberías hidrosanitarias.  
 2. Colocar las tuberías en la zanja.  
 3. Rellenar el espacio alrededor de las tuberías con Recebo B-200.  
 4. Compactar el material para lograr una base estable. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Excavación de la zanja 
 Nivelación del terreno. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

35. 1. Colocar las tuberías en la zanja.  
36. 2. Rellenar el espacio alrededor de las tuberías con Recebo B-200.  
37. 3. Compactar el material utilizando herramientas adecuadas.  
38. 4. Verificar que el relleno esté uniforme y estable. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el relleno alrededor de las tuberías hidrosanitarias 
 No incluye la instalación de las tuberías en sí. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Pruebas de compactación para asegurar la estabilidad del relleno. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La zanja debe cumplir con las dimensiones especificadas en los planos 
 No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Recebo B-200. 
 Herramientas de compactación (por ejemplo, pisones) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en metros cúbicos (m³) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.2.3 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN: Este procedimiento implica 
el uso del material que se ha extraído durante la excavación para rellenar y estabilizar el 

espacio alrededor de las tuberías hidrosanitarias una vez que se han instalado en la zanja.  
Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. Incluye Mano 

de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Excavar la zanja para la instalación de las tuberías hidrosanitarias.  
 2. Colocar las tuberías en la zanja.  
 3. Rellenar el espacio alrededor de las tuberías con el material extraído durante la excavación.  
 4. Compactar el material para lograr una base estable. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Excavación de la zanja 
 Nivelación del terreno. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

39. 1. Colocar las tuberías en la zanja.  
40. 2. Rellenar el espacio alrededor de las tuberías con el material extraído durante la excavación.  
41. 3. Compactar el material utilizando herramientas adecuadas.  
42. 4. Verificar que el relleno esté uniforme y estable. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el relleno alrededor de las tuberías hidrosanitarias 
 No incluye la instalación de las tuberías en sí. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Pruebas de compactación para asegurar la estabilidad del relleno. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La variación permitida en la compactación debe cumplir con los estándares de calidad. 
 No se permiten desviaciones significativas dentro del rango de +/- 5% de la cantidad establecida. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Material extraído durante la excavación. 
 Herramientas de compactación (por ejemplo, pisones) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en metros cúbicos (m³) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.2.4 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

RETIRO MATERIAL DE EXCAVACIÓN: Este procedimiento implica la eliminación segura y 
eficiente del material de excavación que no se ha utilizado en el relleno alrededor de las 
tuberías sanitarias.  Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 

ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Identificar el material de excavación que no se utilizará en el relleno.  
 2. Cargar el material en vehículos o contenedores adecuados.  
 3. Transportar el material fuera del área de trabajo.  
 4. Disponer del material según las regulaciones ambientales y de seguridad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Identificación del material no utilizado 
 Preparación de vehículos o contenedores para el transporte. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

43. 1. Identificar y separar el material no utilizado.  
44. 2. Cargar el material en camiones o contenedores.  
45. 3. Transportar el material fuera del sitio de construcción.  
46. 4. Coordinar con autoridades locales para la disposición adecuada. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la eliminación del material de excavación no utilizado. 
 No incluye la reutilización del material en otras áreas del proyecto. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
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 N/A 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 N/A 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Vehículos o contenedores para el transporte 
 Equipo de carga (por ejemplo, retroexcavadoras) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en metros cúbicos (m³) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.2.5 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA FINA Ø=1.0 - 2.5 CM - Para Filtro: Este procedimiento 
implica el suministro y colocación de grava fina con un diámetro de 1.0 a 2.5 cm; La grava se 

debe colocar en la ubicación deseada y se compacta para asegurar la estabilidad y la 
eficacia del filtro.  Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 

ejecución. 
3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Suministrar la grava fina con el diámetro especificado.  
 2. Colocar la grava en la ubicación designada para el filtro.  
 3. Compactar la grava utilizando herramientas adecuadas.  
 4. Verificar que la capa de grava esté uniforme y estable. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparar el área donde se instalará el filtro 
 Verificar las especificaciones de diseño para la cantidad y espesor de la capa de grava. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

47. 1. Suministrar la grava según las cantidades requeridas.  
48. 2. Colocar la grava en la ubicación del filtro.  
49. 3. Compactar la grava utilizando herramientas como pisones o rodillos.  
50. 4. Verificar la uniformidad y estabilidad de la capa de grava. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación de la capa de grava fina para el filtro 
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 No incluye otros componentes del sistema hidrosanitario. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 N/A 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Grava fina con diámetro de 1.0 a 2.5 cm 
 Herramientas de compactación.  
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño del filtro), se hace referencia a ellas para una integración coherente. 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en metros cúbicos (m³) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.2.6 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVA GRUESA Ø=2.5 - 5.0 CM - Para Filtro: Este 
procedimiento implica el suministro y colocación de grava gruesa con un diámetro de 2.5 a 

5.0 cm. La grava se coloca en la ubicación deseada y se compacta para asegurar la 
estabilidad y la eficacia del filtro.  Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su 

perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metro cúbico (m³) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Suministrar la grava gruesa según las cantidades requeridas.  
 2. Colocar la grava en la ubicación del filtro.  
 3. Compactar la grava utilizando herramientas adecuadas.  
 4. Verificar que la capa de grava esté uniforme y estable. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparar el área donde se instalará el filtro. 
 Verificar las especificaciones de diseño para la cantidad y espesor de la capa de grava. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

51. 1. Suministrar la grava gruesa según las cantidades requeridas.  
52. 2. Colocar la grava en la ubicación del filtro.  
53. 3. Compactar la grava utilizando herramientas como pisones o rodillos.  
54. 4. Verificar la uniformidad y estabilidad de la capa de grava. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación de la capa de grava gruesa para el filtro 
 No incluye otros componentes del sistema hidrosanitario. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 N/A 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Grava gruesa con diámetro de 2.5 a 5.0 cm. 
 Herramientas de compactación.  
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño del filtro), se hace referencia a ellas para una integración coherente. 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en metros cúbicos (m³) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 81 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 81 

necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.4.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M: 
Este procedimiento implica la construcción en LADRILLO RECOCIDO 6CM10CM24,5CM, 
CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2), CONCRETO GRAVA COMÚN 

1500 PSI, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, MALLA 
ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm, y MARCO Y TAPA CAJA INSPECCIÓN 

60X60CM,  Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:   Unidades (und) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
El procedimiento implica la construcción de cajas de inspección para aguas residuales con las siguientes características: 

 - Dimensiones: 0.60 metros de ancho x 0.60 metros de largo. 
 - Materiales utilizados: 
 - Ladrillo recocido de dimensiones 6 cm x 10 cm x 24.5 cm. 
 - Concreto de grava común con resistencia de 3000 PSI (21 MPa) (210 Kg/cm²). 
 - Concreto de grava común con resistencia de 1500 PSI. 
 - Mortero impermeabilizado en proporciones 1:3. 
 - Mortero impermeabilizado en proporciones 1:4. 
 - Malla electrosoldada con espaciamiento de 150 mm x 150 mm y diámetro de varillas de 4 mm x 4 mm. 
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 - Marco y tapa para la caja de inspección con dimensiones de 60 cm x 60 cm. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparar el área donde se instalará la caja. 
 Verificar las especificaciones y detalles constructivos para cajas de inspección. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
55. 1. Preparación del Área: 
56. - Excavar la zanja para la ubicación de la caja de inspección. 
57. - Nivelar el terreno y compactar la base. 
58. 2. Construcción de la Caja: 
59. - Colocar los ladrillos recocidos para formar las paredes de la caja. 
60. - Verificar las dimensiones y nivelación. 
61. - Instalar la malla electrosoldada en el interior de la caja. 
62. - Verter el concreto de grava común para formar la base y las paredes. 
63. - Asegurar que no haya espacios vacíos ni segregación de materiales. 
64. 3. Instalación del Marco y Tapa: 
65. - Colocar el marco y la tapa en la parte superior de la caja. 
66. - Asegurar que encajen correctamente y sean herméticos. 
67. 4. Impermeabilización: 
68. - Aplicar el mortero impermeabilizado en las juntas y superficies. 
69. - Garantizar la estanqueidad de la caja. 
70. 5. Verificación y Ajustes: 
71. - Verificar la estabilidad y funcionalidad de la caja de inspección. 
72. - Realizar ajustes según sea necesario. 
73. 6. Limpieza y Acondicionamiento: 
74. - Retirar los excesos de material y dejar la zona lista para la siguiente etapa de construcción. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción de cajas de inspeccion 
 No incluye otros componentes del sistema hidrosanitario. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Pruebas de nivelación y estanqueidad para asegurar la funcionalidad de la caja 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La caja debe cumplir con las especificaciones de diseño y estar libre de filtraciones. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Ladrillos recocidos. 
 - Concreto de grava común. 
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 - Mortero impermeabilizado. 
 - Malla electrosoldada. 
 - Marco y tapa para la caja. 
 - Herramientas de construcción (p. ej., paleta, nivel, llana). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño estructural), se hace referencia a ellas para una integración 
coherente. 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en Unidades (und) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
3.4.2 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M: Este 
procedimiento implica la construcción en LADRILLO RECOCIDO 6CM10CM24,5CM, 

CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2), CONCRETO GRAVA COMÚN 
1500 PSI, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, MALLA 

ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm, y MARCO Y TAPA CAJA INSPECCIÓN 
60X60CM,  Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:   Unidades (und) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Este procedimiento implica la construcción de cajas de inspección para aguas lluvias con las siguientes características: 
 

 - Dimensiones: 0.60 metros de ancho x 0.60 metros de largo. 
 - Materiales utilizados: 
 - Ladrillo recocido de dimensiones 6 cm x 10 cm x 24.5 cm. 
 - Concreto de grava común con resistencia de 3000 PSI (21 MPa) (210 Kg/cm²). 
 - Concreto de grava común con resistencia de 1500 PSI. 
 - Mortero impermeabilizado en proporciones 1:3. 
 - Mortero impermeabilizado en proporciones 1:4. 
 - Malla electrosoldada con espaciamiento de 150 mm x 150 mm y diámetro de varillas de 4 mm x 4 mm 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 85 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 85 

 - Marco y tapa para la caja de inspección con dimensiones de 60 cm x 60 cm. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparar el área donde se instalará la caja. 
 Verificar las especificaciones y detalles constructivos para cajas de inspección. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
75. 1. Preparación del Área: 
76. - Excavar la zanja para la ubicación de la caja de inspección. 
77. - Nivelar el terreno y compactar la base. 
78. 2. Construcción de la Caja: 
79. - Colocar los ladrillos recocidos para formar las paredes de la caja. 
80. - Verificar las dimensiones y nivelación. 
81. - Instalar la malla electrosoldada en el interior de la caja. 
82. - Verter el concreto de grava común para formar la base y las paredes. 
83. - Asegurar que no haya espacios vacíos ni segregación de materiales. 
84. 3. Instalación del Marco y Tapa: 
85. - Colocar el marco y la tapa en la parte superior de la caja. 
86. - Asegurar que encajen correctamente y sean herméticos. 
87. 4. Impermeabilización: 
88. - Aplicar el mortero impermeabilizado en las juntas y superficies. 
89. - Garantizar la estanqueidad de la caja. 
90. 5. Verificación y Ajustes: 
91. - Verificar la estabilidad y funcionalidad de la caja de inspección. 
92. - Realizar ajustes según sea necesario. 
93. 6. Limpieza y Acondicionamiento: 
94. - Retirar los excesos de material y dejar la zona lista para la siguiente etapa de construcción. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción de cajas de inspección 
 No incluye otros componentes del sistema hidrosanitario. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Pruebas de nivelación y estanqueidad para asegurar la funcionalidad de la caja 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La caja debe cumplir con las especificaciones de diseño y estar libre de filtraciones. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Ladrillos recocidos. 
 - Concreto de grava común. 
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 - Mortero impermeabilizado. 
 - Malla electrosoldada. 
 - Marco y tapa para la caja. 
 - Herramientas de construcción (p. ej., paleta, nivel, llana). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño estructural), se hace referencia a ellas para una integración 
coherente. 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La actividad se medirá en Unidades (und) y se valorará según los términos acordados para el pago a los constructores y 
proveedores. 

 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA 

 
1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 

4.1.1 
2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

REPLANTEO DE ESTRUCTURA: Este procedimiento implica la revisión y ajuste de la 
disposición de los elementos estructurales de un proyecto de construcción. Se utiliza 
equipo de medición especializado para verificar la verticalidad y horizontalidad de los 

elementos estructurales, Incluye Mano de Obra y Herramientas necesarias para su perfecta 
ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:   m² (metros cuadrados) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
El proceso de replanteo de estructura se lleva a cabo siguiendo estos pasos clave: 

 
 1. Identificación de puntos de referencia en el terreno. 
 2. Marcado de ejes y niveles en las superficies. 
 3. Verificación de la alineación y nivelación de columnas, vigas y otros elementos. 
 4. Ajustes necesarios para corregir desviaciones 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Preparación del terreno. 
 - Disponibilidad de planos y especificaciones. 
 - Herramientas de medición (nivel, plomada, cinta métrica). 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
95. 1. Establecer puntos de referencia en el terreno. 
96. 2. Marcar ejes y niveles en las superficies. 
97. 3. Verificar la verticalidad y horizontalidad de los elementos. 
98. 4. Realizar ajustes según sea necesario. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la revisión y ajuste de elementos estructurales.  
 No incluye trabajos de cimentación ni acabados.. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 - Verificación de alineación y nivelación. 
 - Pruebas de plomada y escuadra. 

 
9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 

 
 Desviación máxima permitida: ±5 mm 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Estacas o clavos para marcar puntos. 
 - Nivel de burbuja. 
 - Plomada. 
 - Cinta métrica. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño estructural), se hace referencia a ellas para una integración 
coherente. 

 Se debe consultar las especificaciones eléctricas y sanitarias para coordinar con otros trabajos. 
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 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²). El pago se efectuará según el avance real de la actividad. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.9.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

TANQUE EN CONCRETO 4000 psi, Construcción in situ de un tanque en concreto 4000 psi. 
instalación de formaleta, instalación del refuerzo de acero según los planos de detalle. El 
concreto se mezcla en el sitio con mezcladora de concreto, Instalación de elementos de 

impermeabilización y cinta de PVC, instalación de tapas de tanque, verificar los planos de 
detalle para asegurar que el tanque se construya correctamente.  Incluye Mano de Obra y 

Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:   m³ (metros cúbicos) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
La construcción in situ de un tanque en concreto 4000 psi implica los siguientes pasos: 
 

 1. Instalación de Formaleta: Colocación de los moldes o encofrados para dar forma al tanque. 
 2. Instalación del Refuerzo de Acero: Colocación de barras de refuerzo según los planos de detalle. 
 3. Mezcla de Concreto en el Sitio: Preparación del concreto utilizando una mezcladora de concreto. 
 4. Instalación de Elementos de Impermeabilización y Cinta de PVC: Asegurar la estanqueidad del tanque. 
 5. Instalación de Tapas de Tanque: Colocación de las tapas superiores. 
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 6. Verificación de Planos de Detalle: Confirmar que la construcción se ajusta a los planos. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Preparación del terreno. 
 - Disponibilidad de planos y especificaciones. 
 - Herramientas de construcción (mezcladora, herramientas de corte, nivel). 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
99. 1. Preparación del terreno y nivelación. 
100. 2. Montaje de la formaleta. 
101. 3. Colocación del refuerzo de acero. 
102. 4. Mezcla y vertido del concreto. 
103. 5. Impermeabilización y sellado. 
104. 6. Colocación de las tapas. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del tanque. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 - Pruebas de resistencia del concreto. 
 - Verificación de impermeabilización. 

 
9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 

 
 - Desviación máxima permitida: ±2% del volumen especificado. 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Formaleta y accesorios. 
 - Barras de refuerzo. 
 - Mezcladora de concreto. 
 - Elementos de impermeabilización. 
 - Cinta de PVC. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño estructural), se hace referencia a ellas para una integración 

coherente. 
 Se debe consultar las especificaciones eléctricas y sanitarias para coordinar con otros trabajos. 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cúbicos (m³). El pago se efectuará según el avance real de la actividad. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.10.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

Suministro de ACERO 60.000 PSI/420 MPA - Para Tanque en Concreto 

3. UNIDAD DE MEDIDA:    kg (kilogramos) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
La construcción in situ de un tanque en concreto 4000 psi implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de barras de acero según especificaciones. 
 2. Transporte y entrega al sitio de construcción. 
 3. Almacenamiento adecuado para evitar daños o corrosión. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de las cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de acero. 
 - Verificación de calidad y certificaciones del material. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
105. 1. Realizar pedido al proveedor. 
106. 2. Recepción y registro de las barras de acero. 
107. 3. Almacenamiento en área segura y protegida. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la adquisición y puesta en obra de las barras de acero.. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 N/A 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Barras de acero con resistencia de 60,000 PSI (420 MPa). 
 - Vehículo de transporte. 
 - Área de almacenamiento. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño estructural), se hace referencia a ellas para una integración 
coherente. 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en kilogramos (kg). El pago se efectuará según la cantidad entregada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.10.4 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

Suministro de ALAMBRE NEGRO - Para Tanque en Concreto 

3. UNIDAD DE MEDIDA:    kg (kilogramos) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
La construcción in situ de un tanque en concreto 4000 psi implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de alambre negro según especificaciones. 
 2. Transporte y entrega al sitio de construcción. 
 3. Almacenamiento adecuado para evitar daños o corrosión.  

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de las cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de alambre negro. 
 - Verificación de calidad y certificaciones del material.  

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
108. 1. Realizar pedido al proveedor. 
109. 2. Recepción y registro de las barras de acero. 
110. 3. Almacenamiento en área segura y protegida. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la adquisición y entrega del alambre negro.  
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A. 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 N/A 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Alambre de acero con recubrimiento negro. 
 - Vehículo de transporte. 
 - Área de almacenamiento. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
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 Si hay otras especificaciones relacionadas (por ejemplo, diseño estructural), se hace referencia a ellas para una integración 
coherente. 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en kilogramos (kg). El pago se efectuará según la cantidad entregada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.11.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

MANEJO DE ACERO (ACERO FIGURADO) - Para Tanque en Concreto 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 1. Preparar las barras de acero según las dimensiones y formas requeridas en los planos de diseño.  
 2. Realizar el corte y figurado del acero in situ.  
 3. Asegurar que las barras estén listas para su instalación en la estructura de concreto.  

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Coordinar con el equipo de construcción 
 Obtener las especificaciones del diseño estructural. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

111. 1. Cortar las barras de acero según las dimensiones requeridas.  
112. 2. Dar forma a las barras mediante doblado o figurado.  
113. 3. Verificar la correcta preparación de las barras. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el manejo del acero de refuerzo durante la construcción de elementos de concreto armado 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta preparación de las barras de acero 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Las barras deben estar correctamente cortadas y figuradas según los planos 
 No se permiten desviaciones significativas. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Barras de acero de refuerzo 
 Herramientas de corte y figurado 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de acero manejado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 98 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 98 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.17.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_PERFIL 2 
160X60X20X1.5mm: Este procedimiento implica la instalación de una estructura metálica 

que forma parte del conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y 
se verifica su nivel y alineación, teniendo en cuenta los diseños estructurales, Incluye la 
protección y pinturas para prevenir corrosión, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de la estructura metálica de cubierta implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de perfiles metálicos de dimensiones 160x60x20x1.5 mm según especificaciones. 
 2. Transporte y Entrega: Traslado de los perfiles al sitio de construcción. 
 3. Instalación de la Estructura Metálica: Montaje y fijación de los perfiles según los diseños estructurales. 
 4. Verificación de Nivel y Alineación: Asegurar que la estructura esté correctamente nivelada y alineada. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de material. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

114. 1. Realizar pedido de perfiles metálicos. 
115. 2. Recepción y registro de los materiales. 
116. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
117. 4. Verificación de nivel y alineación. 
118. 5. Aplicación de pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la estructura metálica completa de la cubierta. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta preparación de las barras de acero 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Perfiles metálicos de dimensiones 160x60x20x1.5 mm 
 - Pernos y conexiones. 
 - Herramientas de montaje. 
 - Pintura anticorrosiva. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de acero manejado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.17.2 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_METALTUB 
100X200X4.00: Este procedimiento implica la instalación de una estructura metálica que 
forma parte del conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se 

verifica su nivel y alineación, teniendo en cuenta los diseños estructurales, Incluye la 
protección y pinturas para prevenir corrosión, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de la estructura metálica de cubierta implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de perfiles metálicos METALTUB de dimensiones 100x200x4.00 mm según especificaciones. 
 2. Transporte y Entrega: Traslado de los perfiles al sitio de construcción. 
 3. Instalación de la Estructura Metálica: Montaje y fijación de los perfiles según los diseños estructurales. 
 4. Verificación de Nivel y Alineación: Asegurar que la estructura esté correctamente nivelada y alineada. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de material. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

119. 1. Realizar pedido de perfiles metálicos. 
120. 2. Recepción y registro de los materiales. 
121. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
122. 4. Verificación de nivel y alineación. 
123. 5. Aplicación de pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la estructura metálica completa de la cubierta. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta preparación de las barras de acero 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Perfiles metálicos METALTUB de dimensiones 100x200x4.00 mm 
 - Pernos y conexiones. 
 - Herramientas de montaje. 
 - Pintura anticorrosiva. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de acero manejado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.17.3 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA_PERFIL100X100X4: 
Este procedimiento implica la instalación de una estructura metálica que forma parte del 

conjunto general de la cubierta, la estructura se asegura con pernos y se verifica su nivel y 
alineación, teniendo en cuenta los diseños estructurales, Incluye la protección y pinturas 

para prevenir corrosión, la Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su 
perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Kilogramo (kg) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de la estructura metálica de cubierta implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de perfiles metálicos de dimensiones 100x100x4 mm según especificaciones. 
 2. Transporte y Entrega: Traslado de los perfiles al sitio de construcción. 
 3. Instalación de la Estructura Metálica: Montaje y fijación de los perfiles según los diseños estructurales. 
 4. Verificación de Nivel y Alineación: Asegurar que la estructura esté correctamente nivelada y alineada. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de material. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

124. 1. Realizar pedido de perfiles metálicos. 
125. 2. Recepción y registro de los materiales. 
126. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
127. 4. Verificación de nivel y alineación. 
128. 5. Aplicación de pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la estructura metálica completa de la cubierta. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación visual de la correcta preparación de las barras de acero 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Perfiles metálicos de dimensiones 100x100x4 mm 
 - Pernos y conexiones. 
 - Herramientas de montaje. 
 - Pintura anticorrosiva. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en kilogramos (peso total de acero manejado). 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.20.1 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 20X20: Este 
procedimiento implica la instalación de columnas de madera Sapan de 20x20 cm; 

inspeccionar la madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda 
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las prácticas de carpintería 

estructural en el proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del 
diseño estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 20x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

129. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
130. 2. Recepción y registro de los materiales. 
131. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
132. 4. Inspección visual de la madera. 
133. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
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 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Columnas en madera Sapan de dimensiones 20x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.20.2 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 15X15: Este 
procedimiento implica la instalación de columnas de madera Sapan de 15x15 cm; 

inspeccionar la madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda 
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las prácticas de carpintería 

estructural en el proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del 
diseño estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 15x15 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

134. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
135. 2. Recepción y registro de los materiales. 
136. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
137. 4. Inspección visual de la madera. 
138. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Columnas en madera Sapan de dimensiones 15x15 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.20.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 10X6: Este 
procedimiento implica la instalación de columnas de madera Sapan de 10x6 cm; 

inspeccionar la madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda 
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las prácticas de carpintería 

estructural en el proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del 
diseño estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 10x6 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

139. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
140. 2. Recepción y registro de los materiales. 
141. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
142. 4. Inspección visual de la madera. 
143. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Columnas en madera Sapan de dimensiones 10x6 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.20.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA SAPAN 5X12: Este 
procedimiento implica la instalación de columnas de madera Sapan de 5x12 cm; 

inspeccionar la madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda 
afectar la integridad estructural de las columnas, seguir las prácticas de carpintería 

estructural en el proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del 
diseño estructural, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de columnas en madera Sapan implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de columnas de madera Sapan de dimensiones 5x12 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las columnas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

144. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
145. 2. Recepción y registro de los materiales. 
146. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
147. 4. Inspección visual de la madera. 
148. 5. Aplicación de protección y pintura. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Columnas en madera Sapan de dimensiones 5x12 cm 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
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necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.21.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 20 X 20: Este procedimiento 
implica la instalación de vigas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la madera antes 
de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural 

de las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el proceso de instalación, 
Revisar detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, Incluye el Suministro del 

Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de vigas en madera Sapan implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 20x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

149. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
150. 2. Recepción y registro de los materiales. 
151. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
152. 4. Inspección visual de la madera. 
153. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Vigas en madera Sapan de dimensiones 20x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
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 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.21.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 15 X 20: Este procedimiento 
implica la instalación de vigas de madera Sapan de 15x20 cm; inspeccionar la madera antes 
de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural 

de las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el proceso de instalación, 
Revisar detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, Incluye el Suministro del 

Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 15x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
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 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

154. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
155. 2. Recepción y registro de los materiales. 
156. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
157. 4. Inspección visual de la madera. 
158. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.21.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS EN MADERA SAPAN 10 X 20: Este procedimiento 
implica la instalación de vigas de madera Sapan de 10x20 cm; inspeccionar la madera antes 
de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural 

de las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el proceso de instalación, 
Revisar detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, Incluye el Suministro del 

Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 10x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
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 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

159. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
160. 2. Recepción y registro de los materiales. 
161. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
162. 4. Inspección visual de la madera. 
163. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
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 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 
según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.21.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN MADERA SAPAN 8 X 4: Este procedimiento 
implica la instalación de vigas de madera Sapan de 8x4 cm; inspeccionar la madera antes de 
la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la integridad estructural de 

las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el proceso de instalación, Revisar 
detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, Incluye el Suministro del Material, 

Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de soleras en madera Sapan de dimensiones 8x4 cm implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de soleras de madera Sapan de dimensiones 8x4 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

164. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
165. 2. Recepción y registro de los materiales. 
166. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
167. 4. Inspección visual de la madera. 
168. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 
 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Soleras en madera Sapan de dimensiones 8x4 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.23.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 20 X 20: Este 
procedimiento implica la instalación de vigas de madera Sapan de 20x20 cm; inspeccionar la 

madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la 
integridad estructural de las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el 

proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, 
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su 

perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de vigas en madera Sapan implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 20x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
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 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

169. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
170. 2. Recepción y registro de los materiales. 
171. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
172. 4. Inspección visual de la madera. 
173. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Vigas en madera Sapan de dimensiones 20x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 

12. MANO DE OBRA:  
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ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 
la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.23.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 10 X 20: Este 
procedimiento implica la instalación de vigas de madera Sapan de 10x20 cm; inspeccionar la 

madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la 
integridad estructural de las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el 

proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, 
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su 

perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 10x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

174. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
175. 2. Recepción y registro de los materiales. 
176. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
177. 4. Inspección visual de la madera. 
178. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Vigas en madera Sapan de dimensiones 10x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
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 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 
 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
4.23.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA SAPAN 15 X 20: Este 
procedimiento implica la instalación de vigas de madera Sapan de 15x20 cm; inspeccionar la 

madera antes de la instalación para detectar cualquier defecto que pueda afectar la 
integridad estructural de las vigas, seguir las prácticas de carpintería estructural en el 

proceso de instalación, Revisar detalles de empalmes conexiones del diseño estructural, 
Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su 

perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de vigas de madera Sapan de dimensiones 15x20 cm según especificaciones. 
 2. Inspección de la Madera: Verificación visual para detectar defectos que puedan afectar la integridad estructural de las vigas. 
 3. Carpintería Estructural: Seguir prácticas adecuadas de carpintería durante la instalación. 
 4. Revisión de Detalles de Empalmes y Conexiones: Asegurar que los empalmes y conexiones cumplan con el diseño estructural. 
 5. Protección y Pintura: Aplicación de recubrimientos para prevenir la corrosión y mejorar la durabilidad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Montaje y fijación de las columnas según planos. 
 3. Verificación visual de calidad de la madera. 
 4. Asegurar conexiones seguras. 
 5. Aplicación de protección y pintura. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

179. 1. Realizar pedido de columnas en madera Sapan. 
180. 2. Recepción y registro de los materiales. 
181. 3. Montaje y fijación en la estructura. 
182. 4. Inspección visual de la madera. 
183. 5. Aplicación de protección y pintura. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye las columnas en madera Sapan completas y listas para su uso. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Vigas en madera Sapan de dimensiones 15x20 cm. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Pintura protectora. 
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 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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5. MUROS, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES 
1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 

5.2.1 
 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES 
DE MURO DE FACHADA X M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de muro de bloque de cemento estructural para bases de muro de fachada implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de bloques de cemento estructural según especificaciones. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del terreno y nivelación. 
 3. Colocación de Bloques: Montaje y fijación de los bloques según planos. 
 4. Verificación de Nivel y Alineación: Asegurar que el muro esté correctamente nivelado y alineado. 
 5. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de bloques de cemento. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

184. 1. Realizar pedido de bloques de cemento estructural. 
185. 2. Recepción y registro de los materiales. 
186. 3. Montaje y fijación en el área de la base de muro de fachada. 
187. 4. Verificación de nivel y alineación. 
188. 5. Aplicación de acabados o protección. 
189. 6. Preparación del área de instalación. 
190. 7. Colocación de bloques en el patrón especificado. 
191. 8. Verificación visual de nivel y alineación. 
192. 9. Aplicación de acabados o protección según diseño. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro de bloque de cemento estructural en la base del muro de fachada. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Bloques de cemento estructural. 
 - Herramientas de albañilería. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.2.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES 
DE MURO DE FACHADA X M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de muro de bloque de cemento estructural para bases de muro de fachada implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de bloques de cemento estructural según especificaciones. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del terreno y nivelación. 
 3. Colocación de Bloques: Montaje y fijación de los bloques según planos. 
 4. Verificación de Nivel y Alineación: Asegurar que el muro esté correctamente nivelado y alineado. 
 5. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de bloques de cemento. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

193. 1. Realizar pedido de bloques de cemento estructural. 
194. 2. Recepción y registro de los materiales. 
195. 3. Montaje y fijación en el área de la base de muro de fachada. 
196. 4. Verificación de nivel y alineación. 
197. 5. Aplicación de acabados o protección. 
198. 6. Preparación del área de instalación. 
199. 7. Colocación de bloques en el patrón especificado. 
200. 8. Verificación visual de nivel y alineación. 
201. 9. Aplicación de acabados o protección según diseño. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro de bloque de cemento estructural en la base del muro de fachada. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Bloques de cemento estructural. 
 - Herramientas de albañilería. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.2.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL PARA BASES 
DE MURO DE FACHADA X ML 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de muro de bloque de cemento estructural para bases de muro de fachada implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de bloques de cemento estructural según especificaciones. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del terreno y nivelación. 
 3. Colocación de Bloques: Montaje y fijación de los bloques según planos. 
 4. Verificación de Nivel y Alineación: Asegurar que el muro esté correctamente nivelado y alineado. 
 5. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de bloques de cemento. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

202. 1. Realizar pedido de bloques de cemento estructural. 
203. 2. Recepción y registro de los materiales. 
204. 3. Montaje y fijación en el área de la base de muro de fachada. 
205. 4. Verificación de nivel y alineación. 
206. 5. Aplicación de acabados o protección. 
207. 6. Preparación del área de instalación. 
208. 7. Colocación de bloques en el patrón especificado. 
209. 8. Verificación visual de nivel y alineación. 
210. 9. Aplicación de acabados o protección según diseño. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro de bloque de cemento estructural en la base del muro de fachada. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Bloques de cemento estructural. 
 - Herramientas de albañilería. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA 
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE  0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE 

AIRE DE 15CM X M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de un muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del área donde se instalará el muro. 
 3. Colocación de Madera: Montaje y fijación de las piezas de madera según el patrón de traslape vertical. 
 4. Cámara de Aire: Creación de una cámara de aire de 15 cm entre las dos caras del muro. 
 5. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 1. Preparación del área de instalación. 
 2. Colocación de las piezas de madera en el patrón de traslape vertical. 
 3. Creación de la cámara de aire, estructura interna para muros en drywall. 
 4. Aplicación de acabados o protección. 
 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de madera. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

211. 1. Realizar pedido de madera Sapan. 
212. 2. Recepción y registro de los materiales. 
213. 3. Montaje y fijación en el área del muro. 
214. 4. Creación de la cámara de aire. 
215. 5. Aplicación de acabados o protección. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras y cámara interna con estructura para muros 
en drywall. 

 No incluye otras actividades de construcción. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
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 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 - Estructura para muros en Drywall 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS E=9,5CM X 
M2_Incluye subestructura 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de un muro en fibrocemento a dos caras implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de paneles de fibrocemento según especificaciones. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del área donde se instalará el muro. 
 3. Colocación de Paneles: Montaje y fijación de los paneles en ambas caras del muro. 
 4. Subestructura: Instalación de la subestructura que soporta los paneles. 
 5. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de paneles de fibrocemento. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

216. 1. Preparación del área de instalación. 
217. 2. Colocación de los paneles de fibrocemento. 
218. 3. Instalación de la subestructura. 
219. 4. Aplicación de acabados o protección. 
220. 5. Realizar pedido de paneles de fibrocemento. 
221. 6. Recepción y registro de los materiales. 
222. 7. Montaje y fijación de los paneles en ambas caras del muro. 
223. 8. Instalación de la subestructura. 
224. 9. Aplicación de acabados o protección. 
Los materiales que componen la subestructura son: 
 

Perfiles de Acero Galvanizado: 
225. Perfil en U (Canal o Channel): Se coloca en la base del muro y sirve como anclaje. 
226. Perfil en C (Poste o Stud): Elementos verticales que sostienen los paneles. 

 
Acabados y Protección: 

227. Se aplican recubrimientos o acabados según requerimientos. 
228. Los paneles de fibrocemento pueden recibir pintura o revestimientos decorativos. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro en fibrocemento con paneles en ambas caras y la subestructura. 
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 No incluye otras actividades de construcción. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 - Estructura para muros en Drywall 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²). 
 El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 137 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 137 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO A DOS CARAS E=8,5CM X 
ML_ Incluye subestructura 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de un muro en fibrocemento a dos caras implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de paneles de fibrocemento según especificaciones. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del área donde se instalará el muro. 
 3. Colocación de Paneles: Montaje y fijación de los paneles en ambas caras del muro. 
 4. Subestructura: Instalación de la subestructura que soporta los paneles. 
 5. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de paneles de fibrocemento. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

229. 1. Preparación del área de instalación. 
230. 2. Colocación de los paneles de fibrocemento. 
231. 3. Instalación de la subestructura. 
232. 4. Aplicación de acabados o protección. 
233. 5. Realizar pedido de paneles de fibrocemento. 
234. 6. Recepción y registro de los materiales. 
235. 7. Montaje y fijación de los paneles en ambas caras del muro. 
236. 8. Instalación de la subestructura. 
237. 9. Aplicación de acabados o protección. 
Los materiales que componen la subestructura son: 
 

Perfiles de Acero Galvanizado: 
238. Perfil en U (Canal o Channel): Se coloca en la base del muro y sirve como anclaje. 
239. Perfil en C (Poste o Stud): Elementos verticales que sostienen los paneles. 
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Acabados y Protección: 

240. Se aplican recubrimientos o acabados según requerimientos. 
241. Los paneles de fibrocemento pueden recibir pintura o revestimientos decorativos. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro en fibrocemento con paneles en ambas caras y la subestructura. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan de dimensiones 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. 
 - Herramientas de carpintería. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 - Estructura para muros en Drywall 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
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15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE MURO EN FIBROCEMENTO 8mm 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

El suministro e instalación de remate muro en fibrocemento a dos caras implica los siguientes pasos: 
 

 1. Adquisición de Material: Compra de paneles de fibrocemento según especificaciones. 
 2. Preparación del Área: Acondicionamiento del área donde se instalará el muro. 
 3. Colocación de Paneles: Montaje y fijación de los paneles en ambas caras del muro. 
 4. Acabados y Protección: Aplicación de recubrimientos o acabados según requerimientos. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 - Definición de cantidades requeridas según los planos. 
 - Coordinación con proveedores de paneles de fibrocemento. 
 - Verificación de calidad y certificaciones. 

 
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

242. 1. Preparación del área de instalación. 
243. 2. Colocación de los paneles de fibrocemento. 
244. 3. Aplicación de acabados o protección. 
245. 4. Realizar pedido de paneles de fibrocemento. 
246. 5. Recepción y registro de los materiales. 
247. 6. Montaje y fijación de los paneles de muro. 
248. 7. Aplicación de acabados o protección. 

 
Acabados y Protección: 

249. Se aplican recubrimientos o acabados según requerimientos. 
250. Los paneles de fibrocemento pueden recibir pintura o revestimientos decorativos. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye el muro en fibrocemento con paneles como recubrimiento. 
 No incluye otras actividades de construcción. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 N/A 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 No se permiten desviaciones significativas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Paneles de fibrocemento. 
 - Herramientas de instalación. 
 - Acabados o recubrimientos según diseño. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml). El pago se efectuará según la cantidad instalada. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.51 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE MUROS EN MADERA SAPAN UNA CARA 2CM X 
M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Instalación de remate de muros en madera sapán: 
 

 Suministro e instalación de remate de muros en madera sapán de una cara, con un espesor de 2 cm por metro cuadrado. Incluye 
los pasos específicos para la instalación y los resultados esperados. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, verificación de nivel y alineación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

251. 1. Medir y marcar la ubicación del remate en el muro.  
252. 2. Cortar las piezas de madera sapán según las dimensiones requeridas.  
253. 3. Aplicar adhesivo o clavos para fijar el remate al muro.  
254. 4. Verificar la alineación y nivelación. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa del remate en la superficie indicada. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
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 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El remate no debe desviarse más de ±1 cm de las dimensiones especificadas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera sapán de 2 cm de espesor  
 - Adhesivo o clavos  
 - Herramientas de corte y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados y se pagará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.61 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA 
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE  0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE 

AIRE DE 14CM  X M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Suministro e instalación de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizará madera sapán con 
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendrá una cámara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo 
drywall. 
 

 Suministro e instalación de remate de muros en madera sapán de una cara, con un espesor de 2 cm por metro cuadrado. Incluye 
los pasos específicos para la instalación y los resultados esperados. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación y alineación de las piezas de madera. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

255. 1. Medir y marcar la ubicación del muro.  
256. 2. Cortar las piezas de madera sapán según las dimensiones especificadas.  
257. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.  
258. 4. Crear la cámara de aire de 14 cm.  
259. 5. Verificar la alineación y nivelación. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El traslape no debe desviarse más de ±1 cm de las dimensiones especificadas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera sapán de 2 cm de espesor  
 - Adhesivo o clavos  
 - Herramientas de corte y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados y se pagará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.62 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA 
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE  0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE 

AIRE DE 14CM  X ML 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Suministro e instalación de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizará madera sapán con 
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendrá una cámara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo 
drywall. 
 

 Suministro e instalación de remate de muros en madera sapán de una cara, con un espesor de 2 cm por metro cuadrado. Incluye 
los pasos específicos para la instalación y los resultados esperados. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación y alineación de las piezas de madera. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

260. 1. Medir y marcar la ubicación del muro.  
261. 2. Cortar las piezas de madera sapán según las dimensiones especificadas.  
262. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.  
263. 4. Armar y fijar la estructura metálica para muros tipo Drywall.  
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264. 5. Verificar la alineación y nivelación. 
 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El traslape no debe desviarse más de ±1 cm de las dimensiones especificadas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera sapán de 2 cm de espesor  
 - Adhesivo o clavos  
 - Herramientas de corte y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales y se pagará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 147 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 147 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 
actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.63 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA 
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE  0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE 

AIRE DE 24CM X M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Suministro e instalación de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizará madera sapán con 
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendrá una cámara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo 
drywall, en ancho de 24 cm. 
 

 Construcción de un muro con revestimiento de madera sapán. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación y alineación de las piezas de madera. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

265. 1. Medir y marcar la ubicación del muro.  
266. 2. Cortar las piezas de madera sapán según las dimensiones especificadas.  
267. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.  
268. 4. Armar y fijar estructura para muros de drywall de 24 cm  
269. 5. Verificar la alineación y nivelación. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El traslape no debe desviarse más de ±1 cm de las dimensiones especificadas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera sapán de 2 cm de espesor  
 - Adhesivo o clavos  
 - Herramientas de corte y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados y se pagará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.11.64 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MADERA EN REVESTIMIENTO TRASLAPADA 
VERTICALMENTE DOS CARAS EN SAPAN DE  0,02 M X 0,14 M X 3,0 M CON CAMARA DE 

AIRE DE 14CM X ML 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Suministro e instalación de muro en madera con revestimiento traslapado verticalmente en dos caras. Se utilizará madera sapán con 
dimensiones de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m. El muro tendrá una cámara de aire de 14 cm, compuesta por una subestructura de soporte, tipo 
drywall, en ancho de 24 cm. 
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 Construcción de un muro con revestimiento de madera sapán. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación y alineación de las piezas de madera. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

270. 1. Medir y marcar la ubicación del muro.  
271. 2. Cortar las piezas de madera sapán según las dimensiones especificadas.  
272. 3. Fijar las piezas al muro mediante traslape vertical.  
273. 4. Armar y fijar estructura para muros de drywall de 14 cm  
274. 5. Verificar la alineación y nivelación. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El traslape no debe desviarse más de ±1 cm de las dimensiones especificadas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera sapán de 2 cm de espesor  
 - Adhesivo o clavos  
 - Herramientas de corte y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
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 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 
según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales y se pagará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELA INOXIDABLE CON JUNTA DE SELLADO EN 
EPDM - ROTHOBLASS - WBAZ A2/AISI304 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de arandela inoxidable con junta de sellado en EPDM (etileno-propileno-dieno monómero) de la marca 
ROTHOBLASS, modelo WBAZ, fabricada en acero inoxidable A2 (AISI304). Esta arandela se utiliza para asegurar la estanqueidad 
y resistencia en fijaciones de placas metálicas a subestructuras de madera. 
 
Material de la Arandela: Acero inoxidable A2 (AISI304) 
Junta de Sellado: Fabricada en EPDM - Aplicaciones: Fijación de placas metálicas a estructuras de madera en construcciones 
exteriores, paneles tipo sándwich, ondulados y tejas falsas. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación, alineación y limpieza de los elementos. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

275. 1. Se selecciona la arandela adecuada según las dimensiones del tornillo y la chapa metálica.  
276. 2. Se coloca la arandela entre la cabeza del tornillo y la chapa metálica.  
277. 3. Se aprieta el tornillo hasta lograr la fijación segura. 
278. Diámetro externo de la arandela: Específico según el modelo WBAZ.  
279. Se combina con tornillos TBS EVO Ø6 para instalarse sin pre-agujero sobre chapas con espesor de hasta 0,7 mm o con tornillos 

MTS A2 (AISI304) y perforación previa. 
 
 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 153 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 153 

 - Se verifica la correcta instalación de la arandela.  
 - Se comprueba la estanqueidad y resistencia. 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Material de la Arandela: Acero inoxidable A2 (AISI304) 
 Junta de Sellado: Fabricada en EPDM  
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en unidades de arandelas suministradas e instaladas y se pagará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO ACERO INOXIDABLE CABEZA CONICA OCULTA 
COLOR DIAM 5 mm Long 40 A 70 mm - ROTHOBLASS - KKT COLOR A4/AISI36 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de tornillo de acero inoxidable con cabeza cónica oculta, color, diámetro 5 mm y longitud de 40 a 70 mm. 
El tornillo pertenece a la línea KKT COLOR de la marca ROTHOBLASS y está fabricado en acero inoxidable A4 (AISI304). Se 
utiliza para fijaciones en exteriores, sobre tablas de madera y WPC 
 
- Material del Tornillo: Acero inoxidable A4 (AISI304)  
- Cabeza Cónica Oculta: Proporciona un efecto estético discreto en la madera. 
- Diámetro: 5 mm - Longitud: 40 a 70 mm 
- Para uso sin pre-agujero en tablas de madera con densidad hasta 780 kg/m³.  
- Se recomienda perforación previa en tablas con densidad hasta 880 kg/m³.  
- Clases de servicio 1, 2 y 3. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación, alineación y limpieza de los elementos. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

280. Se selecciona el tornillo adecuado según la longitud requerida.  
281. Se atornilla en la madera utilizando una herramienta compatible (por ejemplo, destornillador). 

 
 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
 - Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Material del Tornillo: Acero inoxidable A4 (AISI304)  
 - Cabeza Cónica Oculta: Proporciona un efecto estético discreto en la madera.  
 - Diámetro: 5 mm  
 - Longitud: 40 a 70 mm 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en unidades de tornillos suministrados e instalados.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO ACERO AL CARBONO GALVANIZADO BLANCO 
CABEZA CILINDRICA DIAM 5 mm - 9 mm, Long 80 A 500 mm - ROTHOBLASS - VGZ 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de tornillo de acero al carbono galvanizado blanco con cabeza cilíndrica. El tornillo pertenece a la línea 
VGZ de la marca ROTHOBLASS. Se utiliza para fijaciones en entornos secos de interior y conexiones de metal a metal de espesor 
bajo-medio (hasta 9 mm). 
 
- Material del Tornillo: Acero al carbono galvanizado blanco  
- Diámetro: 5 mm - 9 mm (según requerimiento)  
- Longitud: 80 a 500 mm (según requerimiento) 
- Tipo de Cabeza: Cilíndrica 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, nivelación, alineación y limpieza de los elementos. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

282. - Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento.  
283. - Especialmente adecuado para sistemas de muros de tipo cassette en carriles embebidos HTU, perfiles C/U, etc. 
284. - Espesor de fijación: Bajo-medio (hasta 9 mm). - Conexiones de metal a metal. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye la construcción completa del muro con revestimiento de madera. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y calidad de la madera. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
 - Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Material del Tornillo: Acero al carbono galvanizado blanco  
 - Diámetro: 5 mm - 9 mm (según requerimiento)  
 - Longitud: 80 a 500 mm (según requerimiento) 
 - Tipo de Cabeza: Cilíndrica 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 

12. MANO DE OBRA:  
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La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 
material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 
la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en unidades de tornillos suministrados e instalados.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA PIE DE PILAR DOBLE - ACERO INOXIDABLE 
- ROTHOBLASS - TYP FDI20 A2/AISI304 - E=3 mm - Dim: 200 mm - Fijaciones AB1 A4, SCI + 

SCB 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de unión para pie de pilar doble fabricada en acero inoxidable A2 (AISI304). La unión pertenece a la línea TYP 
FDI20 de la marca ROTHOBLASS. Se utiliza para conectar dos pilares de madera en una estructura de forma segura y duradera. 
 
La unión se coloca entre los dos pilares de madera y se fija con tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB) para asegurar la 
conexión. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de los pilares y alineación adecuada. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

285. 1. Verificar la alineación y nivelación de los pilares.  
286. 2. Colocar la unión entre los pilares.  
287. 3. Fijar los tornillos o pernos según las especificaciones. 
288.  4. Comprobar la resistencia de la conexión. 
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7. ALCANCE:  
 

 Conexión segura y duradera de dos pilares de madera en una estructura. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y estabilidad de la unión. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
 - Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Unión de acero inoxidable A2 (AISI304).  
 - Tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
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 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 
según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en unidades de uniones suministradas e instaladas.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.5 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA PIE DE PILAR DE TULIPA - ACERO 
INOXIDABLE - ROTHOBLASS - TYP FDI50 A2/AISI304 - E=2.5 mm - Dim: 200 mm - Fijaciones 

AB1 A4, SCI + SCB 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de unión para pie de pilar de tulipa fabricada en acero inoxidable A2 (AISI304). La unión pertenece a la línea TYP 
FDI50 de la marca ROTHOBLASS. Se utiliza para conectar pilares de madera en una estructura de forma segura y estéticamente 
agradable. 
 
La unión se coloca entre los pilares de madera de la tulipa y se fija con tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB) para asegurar 
la conexión. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de los pilares y alineación adecuada. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

289. 1. Verificar la alineación y nivelación de los pilares de la tulipa.  
290. 2. Colocar la unión entre los pilares.  
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291. 3. Fijar los tornillos o pernos según las especificaciones.  
292. 4. Comprobar la resistencia de la conexión. 

 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Conexión segura y duradera de dos pilares de madera en una estructura. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y estabilidad de la unión. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
 - Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Unión de acero inoxidable A2 (AISI304).  
 - Tornillos o pernos compatibles (AB1 A4, SCI + SCB). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
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 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en unidades de uniones suministradas e instaladas.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.6 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS METALICOS DE ALAS EXTERNAS - ACERO 
GALVANIZADO - ROTHOBLASS - BSA - Dim: 200 x 240 mm - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-

FIX PRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de estribos metálicos de alas externas para estructuras de madera. Los estribos pertenecen a la línea BSA de la 
marca ROTHOBLASS. Están diseñados para proporcionar una conexión segura y eficiente entre elementos estructurales de madera. 
 
Los estribos se colocan estratégicamente en las uniones de madera para mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura. Se fijan 
utilizando las fijaciones adecuadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO). 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de las superficies de madera y alineación precisa de los elementos estructurales. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

293. 1. Identificar los puntos de conexión donde se requieren los estribos.  
294. 2. Colocar los estribos en las posiciones previamente marcadas.  
295. 3. Fijar los estribos utilizando las fijaciones recomendadas.  
296. 4. Verificar la correcta instalación. 

 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalación de estribos metálicos. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y estabilidad de la unión. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
 - Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 

 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Estribos metálicos de alas externas de acero galvanizado.  
 - Fijaciones recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  12. MANO DE OBRA:  
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La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 - La medición se realizará en unidades de estribos suministrados e instalados.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.7 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS METALICOS DE ALAS INTERNAS - ACERO 
GALVANIZADO - ROTHOBLASS - BSA - Dim: 200 x 240 mm - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-

FIX PRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de estribos metálicos de alas internas para estructuras de madera. Los estribos pertenecen a la línea BSA de la 
marca ROTHOBLASS. Están diseñados para proporcionar una conexión segura y eficiente entre elementos estructurales de madera. 
 
Los estribos se colocan estratégicamente en las uniones de madera para mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura. Se fijan 
utilizando las fijaciones adecuadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO). 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de las superficies de madera y alineación precisa de los elementos estructurales. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

297. 1. Identificar los puntos de conexión donde se requieren los estribos.  
298. 2. Colocar los estribos en las posiciones previamente marcadas.  
299. 3. Fijar los estribos utilizando las fijaciones recomendadas.  
300. 4. Verificar la correcta instalación. 

 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalación de estribos metálicos. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y estabilidad de la unión. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
- Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Estribos metálicos de alas externas de acero galvanizado.  
 - Fijaciones recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO). 
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 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 - La medición se realizará en unidades de estribos suministrados e instalados.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.8 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS ANGULARES ESTANDAR - ACERO AL 
CARBONO - E=3 mm ROTHOBLASS - WBR - Fijaciones LBA,LBS.SKR,VIN-FIX PRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de platinas angulares estándar fabricadas en acero al carbono. Las platinas pertenecen a la línea WBR de la 
marca ROTHOBLASS. Se utilizan para diversas aplicaciones en la construcción y la industria. 
 
Las platinas angulares se colocan en las uniones estructurales para mejorar la resistencia y estabilidad. Se fijan utilizando las fijaciones 
recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO). 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de las superficies de madera y alineación precisa de los elementos estructurales. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

301. 1. Identificar los puntos de conexión donde se requieren los estribos.  
302. 2. Colocar los estribos en las posiciones previamente marcadas.  
303. 3. Fijar los estribos utilizando las fijaciones recomendadas.  
304. 4. Verificar la correcta instalación. 

 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalación de estribos metálicos. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y estabilidad de la unión. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
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 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  

- Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Platinas angulares estándar de acero al carbono.  
 - Fijaciones recomendadas (LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 - La medición se realizará en unidades de platinas suministradas e instaladas.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
5.13.9 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILO CABEZA TRONCOCONICA PARA PLACAS - 
ACERO AL CARBON CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO REVODIP - DIAM 5 A 10 mm 

Long 40 A 100 mm - Corrosidad C4 - ROTHOBLASS - HBS + EVO 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Un (Unidad) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de tornillos de cabeza troncocónica para fijación de placas metálicas a la madera. Los tornillos están fabricados 
en acero al carbono con revestimiento anticorrosivo REVODIP. Se utilizan en aplicaciones exteriores y ambientes agresivos. 
 
Los tornillos se utilizan para fijar placas metálicas a la madera. La cabeza troncocónica y el espesor aumentado permiten una conexión 
segura. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de las superficies de madera y alineación precisa de los elementos estructurales. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

305. 1. Identificar los puntos de fijación donde se requieren los tornillos.  
306. 2. Colocar los tornillos en las posiciones previamente marcadas.  
307. 3. Fijar los tornillos utilizando las fijaciones recomendadas (HBS + EVO).  
308. 4. Verificar la correcta instalación. 
309.  

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Mejorar la resistencia y estabilidad de la estructura de madera mediante la instalación de estribos metálicos. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la resistencia y estabilidad de la unión. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 - Se verifica la correcta instalación del tornillo.  
- Deben cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Tornillos de acero al carbono con revestimiento anticorrosivo REVODIP.  
 - Fijaciones recomendadas (HBS + EVO). 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 - La medición se realizará en unidades de tornillos suministrados e instalados.  
 El pago se efectuará según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
En caso de que una actividad ejecutada no cumpla con las especificaciones técnicas detalladas durante su ejecución y/o terminación, la 

actividad se considerará mal ejecutada y el contratista asumirá los costos completos para ejecutarla en debida forma, sin que eso implique 
ajustes, modificaciones o adiciones al plazo de ejecución final del proyecto. Se implementarán los planes de contingencia que sean 
necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o 
aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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6. PAÑETES 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
6.2.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 - 
Muros de Bloque Concreto. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de pañete exterior impermeabilizado en muros de bloque Concreto. El pañete se aplica en la superficie exterior 
de los muros para mejorar su resistencia al agua y proteger contra la humedad. 
 
El pañete exterior se aplica sobre la superficie de los muros de bloque Concreto para proporcionar una capa impermeable y proteger 
contra la intemperie. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

310. 1. Preparar la superficie, asegurando que esté libre de polvo, grasa y otros contaminantes.  
311. 2. Aplicar una capa de pañete exterior con aditivos impermeabilizantes.  
312. 3. Alisar y nivelar la superficie.  
313. 4. Verificar la correcta adherencia y uniformidad 

 
7. ALCANCE:  
 

 Mejorar  la impermeabilidad y protección de los muros exteriores contra la humedad y la intemperie. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la adherencia, uniformidad y resistencia al agua del pañete. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El pañete debe cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Mortero de mezcla 1:4 (cemento y arena).  
 - Aditivos impermeabilizantes.  
 - Herramientas de aplicación: llana, espátula, paleta.  
 - Equipo mínimo: cubeta, brocha, nivel. 
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 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de pañete exterior aplicado en los muros de bloque Concreto. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la aplicación del pañete exterior debe ser corregida antes de la aceptación final, sin cargo adicional al 

contrato. Se realizarán las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
6.2.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML - 
Muros de Bloque Concreto 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  ml (metros lineales) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de pañete exterior impermeabilizado en muros de bloque Concreto. El pañete se aplica en la superficie exterior 
de los muros para mejorar su resistencia al agua y proteger contra la humedad. 
 
El pañete exterior se aplica sobre la superficie de los muros de bloque Concreto para proporcionar una capa impermeable y proteger 
contra la intemperie. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

314. 1. Preparar la superficie, asegurando que esté libre de polvo, grasa y otros contaminantes.  
315. 2. Aplicar una capa de pañete exterior con aditivos impermeabilizantes.  
316. 3. Alisar y nivelar la superficie.  
317. 4. Verificar la correcta adherencia y uniformidad 

 
7. ALCANCE:  
 

 Mejorar  la impermeabilidad y protección de los muros exteriores contra la humedad y la intemperie. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la adherencia, uniformidad y resistencia al agua del pañete. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El pañete debe cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Mortero de mezcla 1:4 (cemento y arena).  
 - Aditivos impermeabilizantes.  
 - Herramientas de aplicación: llana, espátula, paleta.  
 - Equipo mínimo: cubeta, brocha, nivel. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros lineales (ml) de pañete exterior aplicado en los muros de bloque de concreto. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de ml ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la aplicación del pañete exterior debe ser corregida antes de la aceptación final, sin cargo adicional al 

contrato. Se realizarán las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
6.4.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS TANQUE X M2 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de pañete impermeabilizado en muros de tanque. El pañete se aplica en la superficie interior o exterior de los 
muros para mejorar su resistencia al agua y proteger contra la humedad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

318. El pañete impermeabilizado se aplica sobre la superficie de los muros de tanque para proporcionar una capa resistente al agua y 
proteger contra la intemperie. Se utiliza una mezcla especial con aditivos impermeabilizantes. 
 

7. ALCANCE:  
 

 Mejorar  la impermeabilidad y protección de los muros de tanque contra la humedad y la intemperie.. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la adherencia, uniformidad y resistencia al agua del pañete. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El pañete debe cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Mortero de mezcla 1:4 (cemento y arena).  
 - Aditivos impermeabilizantes.  
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 - Herramientas de aplicación: llana, espátula, paleta.  
 - Equipo mínimo: cubeta, brocha, nivel. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de pañete impermeabilizado aplicado en los muros de tanque. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la aplicación del pañete debe ser corregida antes de la aceptación final, sin cargo adicional al contrato. 

Se realizarán las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos. Se implementarán los planes 
de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá 
la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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11. SOBREPISOS Y AFINADOS INTERIORES 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
11.2.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

ALISTADO PISO IMPERMEABLE E=4CM CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LIQUIDO 
IMPERMEABLE, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas 

necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de alistado de piso impermeable con mortero 1:3 y aditivo líquido impermeable. El alistado se realiza en la 
superficie de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de pisos. 
 
El objetivo es nivelar y preparar las superficies irregulares y bruscas para la aplicación de los acabados. 
 
El alistado de piso impermeable se ejecuta con mortero de mezcla 1:3 (cemento y arena) y aditivo líquido impermeabilizante. Se aplica 
sobre la superficie de losas estructurales o placas de contrapiso para nivelar y prepararlas antes de recibir los acabados de pisos. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

319. 1. Consultar los planos arquitectónicos para definir los pisos a nivelar.  
320. 2. Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro sobre la losa y terminado y detallado el 

pañete sobre muros perimetrales.  
321. 3. Limpiar la superficie de piso.  
322. 4. Verificar niveles de estructura y acabados.  
323. 5. Humedecer el área a afinar.  
324. 6. Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos.  
325. 7. Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor.  
326. 8. Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de arena lavada de pozo, de 4 cm de espesor.  
327. 9. Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.  
328. 10. Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa.  
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329. 11. Dejar secar.  
330. 12. Verificar niveles finales para aceptación. 

 

7. ALCANCE:  
 

 Nivelar y preparar las superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de 
pisos. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la nivelación, uniformidad y resistencia del alistado de piso. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Mortero de mezcla 1:3 (cemento y arena).  
 - Aditivo líquido impermeabilizante.  
 - Herramientas de aplicación: llana, espátula, paleta.  
 - Equipo mínimo: cubeta, brocha, nivel. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de pañete impermeabilizado aplicado en los muros de tanque. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
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15. NO CONFORMIDAD:  
 

   Cualquier desviación significativa en la aplicación del pañete impermeabilizado debe ser corregida antes de la aceptación final. Se realizarán 
las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos. Se implementarán los planes de contingencia 
que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor tendrá la potestad de 
rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

12. ACABADOS DE PISOS 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
12.1.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE Piso Marmolizado MIKONOS de color Blanco de acabado 
Semibrillante y formato 33.8x33.8, Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y 

Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de piso marmolizado MIKONOS de color blanco, acabado semibrillante y formato 33.8x33.8. La actividad incluye 
el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

331. 1. Verificar que la superficie base esté nivelada y libre de imperfecciones.  
332. 2. Aplicar el adhesivo recomendado para cerámica o porcelanato.  
333. 3. Colocar las piezas de piso marmolizado MIKONOS en el patrón deseado.  
334. 4. Asegurar una correcta alineación y nivelación.  
335. 5. Rellenar las juntas con boquilla del mismo color.  
336. 6. Limpiar los excesos de adhesivo y boquilla.  
337. 7. Dejar secar según las indicaciones del fabricante. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Instalación de piso marmolizado MIKONOS en áreas interiores. 
 No se incluyen otras actividades de obra. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 El piso debe cumplir con las especificaciones de diseño y resistencia establecidas. 
 Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantías del material y del instalador. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Piso marmolizado MIKONOS de color blanco.  
 - Adhesivo para cerámica o porcelanato.  
 - Boquilla del mismo color.  
 - Herramientas de instalación: llana dentada, espátula, nivel. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de piso marmolizado MIKONOS instalado. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la instalación del piso marmolizado debe ser corregida antes de la aceptación final. Se realizarán las 

correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se 
implementarán los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas 
tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
12.9.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA INSTALADA A TOPE - Tablilla de 
10x1.8cm en madera pino c/c inmunizada. Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, 

Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de piso en madera instalada a tope con tablillas de 10x1.8 cm en madera de pino c/c inmunizada. La actividad 
incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
El piso en madera instalado a tope se compone de tablillas de madera de pino c/c inmunizada, colocadas directamente una junto a la 
otra sin espacios entre ellas. Este tipo de instalación proporciona un aspecto uniforme y clásico. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

338. 1. Verificar que la superficie base esté nivelada y libre de imperfecciones.  
339. 2. Colocar las tablillas de madera de pino c/c inmunizada a tope, asegurando una correcta alineación.  
340. 3. Fijar las tablillas al soporte mediante clavos o adhesivo.  
341. 4. Verificar la uniformidad y nivelación del piso. 
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7. ALCANCE:  
 

 Instalación de piso en madera de pino c/c inmunizada con tablillas colocadas a tope. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la alineación, uniformidad y resistencia del piso 
 Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantías del material y del instalador. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Tablillas de madera de pino c/c inmunizada de 10x1.8 cm.  
 - Clavos o adhesivo para fijación.  
 - Herramientas de instalación: martillo, clavadora, nivel 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 
11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de piso en madera instalada a tope. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la instalación del piso en madera debe ser corregida antes de la aceptación final. Se realizarán las 

correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se 
implementarán los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas 
tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
12.12.71 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE HUELLAS PARA GRADAS EN MADERA PINO - Tablón 
18cmx3.8cm en madera pino c/c. Incluye el Suministro del Material, Mano de Obra, Equipo y 

Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de huellas para gradas en madera pino. Las huellas son tablones de 18 cm x 3.8 cm en madera de pino c/c (con 
canto) inmunizada. La actividad incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta 
ejecución. 
Las huellas para gradas se instalarán en escaleras exteriores para proporcionar una superficie de apoyo segura y estética. El pino c/c 
inmunizado ofrece resistencia y durabilidad. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la superficie, limpieza y eliminación de cualquier material suelto o contaminante. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

342. 1. Verificar que las gradas estén niveladas y libres de imperfecciones.  
343. 2. Colocar las huellas de madera pino c/c inmunizada en el patrón deseado.  
344. 3. Fijar las huellas al soporte mediante clavos o adhesivo.  
345. 4. Verificar la uniformidad y nivelación de las huellas. 

 

7. ALCANCE:  
 

 Instalación de huellas para gradas en madera pino c/c inmunizada. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la alineación, uniformidad y resistencia del piso 
 Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantías del material y del instalador. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Tablones de madera pino c/c inmunizada de 18 cm x 3.8 cm.  
 - Clavos o adhesivo para fijación.  
 - Herramientas de instalación: martillo, clavadora, nivel. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de huellas para gradas instaladas. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la instalación de las huellas para gradas debe ser corregida antes de la aceptación final. Se realizarán 

las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se 
implementarán los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas 
tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
13.5.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA - Panel metálico para cubiertas, 
tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli–isocianurato (PIR) 

expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero 
galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable. Inlcuye el Suministro del 

Material, Mano de Obra, Equipo y Herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros cuadrados (m²) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de teja termoacústica. El panel metálico para cubiertas es tipo sándwich METEKNO, inyectado en línea continua 
con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m³). La cara externa y la cara interna están fabricadas 
en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc y/o acero inoxidable. La actividad incluye el suministro del material, mano 
de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. La teja termoacústica se utiliza en cubiertas para proporcionar 
aislamiento térmico y acústico. Su diseño sándwich con núcleo de poliuretano o poli-isocianurato ofrece resistencia y eficiencia 
energética. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Preparación de la estructura de soporte de la cubierta. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

346. 1. Verificar la estructura de soporte y su nivelación.  
347. 2. Colocar los paneles metálicos tipo sándwich METEKNO en el patrón deseado.  
348. 3. Fijar los paneles al soporte mediante tornillos o clips.  
349. 4. Verificar la alineación y uniformidad de la teja termoacústica. 

 
 

7. ALCANCE:  
 

 Instalación de teja termoacústica en cubiertas. 
 No Incluye otras actividades de obra. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la alineación, uniformidad y resistencia de la teja termoacústica. 
 Seguir las recomendaciones técnicas del fabricante, garantías del material y del instalador. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Paneles metálicos tipo sándwich METEKNO con núcleo de poliuretano o poli-isocianurato.  
 - Tornillos o clips para fijación.  
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 - Herramientas de instalación: taladro, llave de impacto, nivel. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de teja termoacústica instalada. 
 El pago se efectuará según el contrato establecido, considerando la cantidad de m² ejecutados y aceptados. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa en la instalación de la teja termoacústica debe ser corregida antes de la aceptación final. Se realizarán las 

correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se 
implementarán los planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas 
tomadas. El interventor tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

15. METALISTERIA 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
15.10.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS BM_01 PARA 
CIRCULACIONES, DE ACUERDO CON LA LOCALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES 

CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE DETALLE. INLCUYE EL 
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros lineales (ml) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de barandas y pasamanos metálicos BM_01 en las áreas designadas según los planos 
arquitectónicos y de detalle. A continuación, se detallan los aspectos clave de la ejecución: 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de iniciar la instalación, se debe verificar la resistencia estructural de las superficies de apoyo y asegurar que cumplan con las 
especificaciones. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

350. 1. Preparación del Área de Trabajo: Se verifica la ubicación y nivelación de las superficies donde se instalarán las barandas.  
351. 2. Fijación de Soportes y Anclajes: Se seleccionan los puntos de anclaje y se fijan los soportes.  
352. 3. Instalación de Barandas y Pasamanos: Se colocan las barandas y pasamanos siguiendo las especificaciones de diseño.  
353. 4. Verificación de Nivel y Alineación: Se verifica que las barandas estén correctamente alineadas y niveladas. 
354. 5. Selección del Material: Se utiliza acero inoxidable AISI 304 o 316, según las condiciones ambientales.  
355. 6. Corte y Preparación: Se cortan las piezas según las dimensiones requeridas.  
356. 7. Soldadura y Ensamblaje: Se sueldan las uniones y se ensamblan las partes.  
357. 8. Fijación y Ajuste: Se fijan las barandas a los soportes y se ajustan los niveles.  
358. 9. Acabado y Protección: Se realiza un acabado superficial y se protege contra la corrosión. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de las barandas y pasamanos metálicos según los planos. No se consideran trabajos adicionales 
no especificados. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se realiza una prueba de carga para verificar la resistencia y estabilidad de las barandas. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 

 Las barandas deben cumplir con las tolerancias de alineación (±5 mm) y nivelación (±2 mm). 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Barandas y pasamanos de acero inoxidable.  
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 - Anclajes químicos o mecánicos.  
 - Soldadora TIG o MIG. - Nivel láser.  
 - Herramientas de ajuste y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros lineales (ml) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
15.10.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS BM_02 PARA 
VANOS INTERIORES, DE ACUERDO CON LA LOCALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES 

CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE DETALLE. INLCUYE EL 
SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Metros lineales (ml) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de barandas y pasamanos metálicos BM_01 en las áreas designadas según los planos 
arquitectónicos y de detalle. A continuación, se detallan los aspectos clave de la ejecución: 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de iniciar la instalación, se debe verificar la resistencia estructural de las superficies de apoyo y asegurar que cumplan con las 
especificaciones. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

359. 1. Preparación del Área de Trabajo: Se verifica la ubicación y nivelación de las superficies donde se instalarán las barandas.  
360. 2. Fijación de Soportes y Anclajes: Se seleccionan los puntos de anclaje y se fijan los soportes.  
361. 3. Instalación de Barandas y Pasamanos: Se colocan las barandas y pasamanos siguiendo las especificaciones de diseño.  
362. 4. Verificación de Nivel y Alineación: Se verifica que las barandas estén correctamente alineadas y niveladas. 
363. 5. Selección del Material: Se utiliza acero inoxidable AISI 304 o 316, según las condiciones ambientales.  
364. 6. Corte y Preparación: Se cortan las piezas según las dimensiones requeridas.  
365. 7. Soldadura y Ensamblaje: Se sueldan las uniones y se ensamblan las partes.  
366. 8. Fijación y Ajuste: Se fijan las barandas a los soportes y se ajustan los niveles.  
367. 9. Acabado y Protección: Se realiza un acabado superficial y se protege contra la corrosión. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de las barandas y pasamanos metálicos según los planos. No se consideran trabajos adicionales 
no especificados. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se realiza una prueba de carga para verificar la resistencia y estabilidad de las barandas. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La actividad debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, así como 
con las establecidas en el respectivo contrato de la obra. 

 Las barandas deben cumplir con las tolerancias de alineación (±5 mm) y nivelación (±2 mm). 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Barandas y pasamanos de acero inoxidable.  
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 - Anclajes químicos o mecánicos.  
 - Soldadora TIG o MIG. - Nivel láser.  
 - Herramientas de ajuste y medición. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide en metros lineales (ml) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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16. CARPINTERIA EN MADERA 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA 
PM1 - Puerta 0.70m X 2.20m Abatible Madera P-09. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL 
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU 

PERFECTA EJECUCION. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta en madera PM1 con las siguientes características: - Dimensiones: 0.70 
m de ancho x 2.20 m de alto. - Tipo: Puerta abatible. - Material: Madera SAPAN. Se incluye el suministro del material, mano de obra, 
equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 
1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con las especificaciones de resistencia y acabado. 2. Corte y 
Preparación: Se cortan las piezas según las dimensiones requeridas. 3. Ensamblaje y Ajuste: Se ensamblan los componentes de la 
puerta y se ajustan las bisagras. 4. Instalación: Se coloca la puerta en la abertura previamente preparada. 5. Acabado y Protección: Se 
aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

368. 1. Verificación de la abertura.  
369. 2. Preparación del marco.  
370. 3. Colocación de la puerta.  
371. 4. Ajuste de bisagras y cierre.  
372. 5. Acabado superficial. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta en la abertura especificada. No se consideran trabajos adicionales no especificados. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste). 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan. - Bisagras y herrajes. - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM2 - Puerta corrediza P-10. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta corrediza en madera PM2, modelo P-10. A continuación, se detallan los 
aspectos técnicos y constructivos: 
 
1. Selección del Material: Se utiliza madera de alta calidad, específicamente PM2.  
2. Dimensiones de la Puerta: Ancho estándar de 0.70 m y altura de 2.20 m.  
3. Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.  
4. Mecanismo de Deslizamiento: Utiliza sistemas de rodamiento modernos para un movimiento suave y silencioso.  
5. Instalación y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura previamente preparada y se ajusta para un cierre hermético. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

373. 1. Preparación del marco y riel.  
374. 2. Colocación de la puerta en el riel.  
375. 3. Ajuste de la guía inferior para evitar desviaciones.  
376. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
377. 5. Acabado superficial 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta corrediza P-10 en la abertura especificada. No se consideran trabajos adicionales no 
especificados. 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste). 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 196 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 196 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan. - Bisagras y herrajes.  
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel) 
 - Puerta en madera PM2, modelo P-10.  
 - Riel y sistema de rodamiento. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.3 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM3 - Puerta Plegable 5.00 m. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta plegable en madera Sapan con las siguientes características: - 
Dimensiones: 5.00 m de ancho (plegada) x altura estándar de 2.20 m. - Tipo de Puerta: Plegable, que se pliega en secciones para abrir 
o cerrar. - Material: Madera PM3. Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta 
ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera PM3, que ofrece resistencia y estabilidad.  
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina la cantidad de secciones plegables y su ancho.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de la puerta. 
4. Instalación y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

378. 1. Preparación del marco y guías.  
379. 2. Colocación de las secciones plegables.  
380. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado. 
381. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
382. 5. Acabado superficial 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta plegable PM3 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y desplegado suave de las secciones 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan 
 - Bisagras y mecanismos de plegado.  
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM3 - Puerta Plegable 5.00 m. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta plegable doble en madera PM4 con las siguientes características:  
 
- Dimensiones: 5.00 m de ancho (plegada) x altura estándar de 2.20 m.  
- Tipo de Puerta: Plegable doble, compuesta por dos hojas que se pliegan en secciones para abrir o cerrar.  
- Material: Madera Sapan.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.  
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina la cantidad de secciones plegables en cada hoja y su ancho.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.  
4. Instalación y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

383. 1. Preparación del marco y guías.  
384. 2. Colocación de las hojas plegables.  
385. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.  
386. 4. Verificación del funcionamiento suave de ambas hojas.  
387. 5. Acabado superficial. 
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7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta plegable doble PM4 en la abertura especificada.. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y desplegado suave de ambas hojas, así como el cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan 
 - Bisagras y mecanismos de plegado.  
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
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15. NO CONFORMIDAD:  
 

   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 
necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.5 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM5 - Puerta corrediza abierta 3.10 
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes características:  
 
- Dimensiones: 3.10 m de ancho x altura estándar de 2.20 m.  
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.  
- Apertura: La puerta se abre completamente para permitir un acceso amplio.  
- Material: Madera Sapan 
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad.  
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina la cantidad de secciones plegables en cada hoja y su ancho.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.  
4. Instalación y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

388. 1. Preparación del marco y guías.  
389. 2. Colocación de las hojas plegables.  
390. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.  
391. 4. Verificación del funcionamiento suave de ambas hojas.  
392. 5. Acabado superficial. 

 
7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta plegable doble PM5 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y  cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan 
 - Bisagras y mecanismos de plegado.  
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.6 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM6 - Puerta corrediza abierta 3.00 
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 3.00 m de ancho x altura estándar de 2.20 m 
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel. 
- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio 
- Material: Madera Sapan.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad. 
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.  
4. Instalación y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

393. 1. Preparación del marco y riel.  
394. 2. Colocación de la puerta en el riel.  
395. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.  
396. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
397. 5. Acabado superficial. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta plegable doble PM5 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan.  
 - Riel y sistema de rodamiento.  
 - Herramientas de instalación (taladros, nivel, etc.) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
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 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 
según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.7 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM7 - Puerta corrediza abierta 3.64 
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 3.64 m de ancho x altura estándar de 2.20 m.  
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.  
- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio.  
- Material: Madera Sapan.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad. 
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.  
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4. Instalación y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

398. 1. Preparación del marco y riel.  
399. 2. Colocación de la puerta en el riel.  
400. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.  
401. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
402. 5. Acabado superficial. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta PM7 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan.  
 - Riel y sistema de rodamiento.  
 - Herramientas de instalación (taladros, nivel, etc.) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.7 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM7 - Puerta corrediza abierta 3.64 
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta corrediza abierta en madera Sapan con las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 3.64 m de ancho x altura estándar de 2.20 m.  
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.  
- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio.  
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- Material: Madera Sapan.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad. 
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.  
4. Instalación y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

403. 1. Preparación del marco y riel.  
404. 2. Colocación de la puerta en el riel.  
405. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.  
406. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
407. 5. Acabado superficial. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta PM7 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan.  
 - Riel y sistema de rodamiento.  
 - Herramientas de instalación (taladros, nivel, etc.) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 
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ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.8 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM8 - Puerta Plegable 2.80 m. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta plegable en madera PM8 con las siguientes características:  
- Dimensiones: 2.80 m de ancho x altura estándar de 2.20 m.  
- Tipo de Puerta: Plegable, que se pliega en secciones para abrir o cerrar.  
- Material: Madera Sapan.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que ofrece resistencia y estabilidad. 
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la Puerta.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de ambas hojas.  
4. Instalación y Ajuste: Se colocan las hojas en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

408. 1. Preparación del marco y riel.  
409. 2. Colocación de la puerta en el riel.  
410. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.  
411. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
412. 5. Acabado superficial. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta PM8 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan.  
 - Riel y sistema de rodamiento.  
 - Herramientas de instalación (taladros, nivel, etc.) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 211 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 211 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.9 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM9 - Puerta Plegable P-05. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta plegable en madera PM9, específicamente el modelo P-05. A 
continuación, se detallan los aspectos técnicos y constructivos: 
 

1. Selección del Material: Se utiliza madera PM9, conocida por su resistencia y acabado.  
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la puerta plegable.  
3. Fabricación de Secciones: Se cortan y ensamblan las secciones de la puerta.  
4. Instalación y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura y se ajustan los mecanismos de plegado.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

413. 1. Preparación del marco y guías.  
414. 2. Colocación de las secciones plegables.  
415. 3. Ajuste de los mecanismos de plegado.  
416. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
417. 5. Acabado superficial 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta PM8 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan.  
 - Bisagras y mecanismos de plegado.  
 - Herramientas de instalación (taladros, nivel, etc.) 
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 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 
 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.2.10 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PM10 - Puerta corrediza abierta 3.60 
m. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una puerta corrediza abierta en madera PM10 con las siguientes características: 
 
- Dimensiones: 3.60 m de ancho x altura estándar de 2.20 m.  
- Tipo de Puerta: Corrediza, que se desplaza horizontalmente a lo largo de un riel.  
- Apertura: La puerta permanece completamente abierta para permitir un acceso amplio.  
- Material: Madera Sapan.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 
1. Selección del Material: Se utiliza madera PM10, conocida por su resistencia y durabilidad.  
2. Diseño y Dimensionamiento: Se determina el ancho de la puerta.  
3. Instalación y Ajuste: Se coloca la puerta en la abertura previamente preparada y se ajustan los mecanismos de deslizamiento. 
4. Acabado y Protección: Se aplica un acabado protector a la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Antes de la instalación, se verifican las dimensiones, la nivelación y plomada del vano. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

418. 1. Preparación del marco y guías.  
419. 2. Colocación de la puerta en el riel.  
420. 3. Ajuste de los mecanismos de deslizamiento.  
421. 4. Verificación del funcionamiento suave.  
422. 5. Acabado superficial 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la puerta PM8 en la abertura especificada. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Se verifica el funcionamiento correcto de la puerta (apertura, cierre y ajuste) 
 Se verifica el plegado y cierre hermético 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
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10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan.  
 - Riel y sistema de rodamiento. 
 - Herramientas de instalación (taladros, nivel, etc.) 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.4.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM1_COUNTER RECEPCION. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de un mueble en madera MM1_COUNTER para la recepción.  
 
El mueble debe cumplir con las siguientes características:  
 
- Función: Recepción o mostrador de atención al público.  
- Dimensiones: A definir según el espacio disponible y los planos de detalle.  
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado 
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 
1. Diseño y Planificación: Se define el diseño del mueble, considerando la funcionalidad y estética.  
2. Selección del Material: Se utiliza madera MM1, que cumple con los requisitos de calidad.  
3. Fabricación y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las piezas del mueble.  
4. Instalación y Ajuste: Se coloca el mueble en la recepción y se ajusta para un acabado perfecto.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado superficial y se protege contra daños. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Verificación del espacio disponible y aprobación del diseño por parte del cliente. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

423. 1. Preparación del área de instalación.  
424. 2. Montaje del mueble según el diseño.  
425. 3. Ajuste de nivel y alineación.  
426. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.). 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la fabricación y montaje completo del mueble MM1_COUNTER en la recepción.  
 No se consideran trabajos adicionales no especificados 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 El mueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estándares de calidad. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan y Pino 
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel).  
 - Equipo de montaje 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.4.2 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM2_COUNTER TIENDA. INLCUYE 
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de un mueble en madera MM2_COUNTER específicamente diseñado para una 
tienda.  
 
El mueble debe cumplir con las siguientes características 
- Función: Mostrador o área de atención al cliente en la tienda.  
- Dimensiones: A definir según el espacio disponible y los planos de detalle.  
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 
1. Diseño y Planificación: Se define el diseño del mueble, considerando la funcionalidad, estética y la imagen de la tienda.  
2. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con los requisitos de calidad y durabilidad.  
3. Fabricación y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las piezas del mueble según el diseño.  
4. Instalación y Ajuste: Se coloca el mueble en la tienda y se ajusta para un acabado perfecto.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado superficial y se protege contra daños y desgaste. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Verificación del espacio disponible en la tienda y aprobación del diseño por parte del cliente. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

427. 1. Preparación del área de instalación.  
428. 2. Montaje del mueble según el diseño.  
429. 3. Ajuste de nivel y alineación.  
430. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.). 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la fabricación y montaje completo del mueble MM_COUNTER en la tienda.  
 No se consideran trabajos adicionales no especificados 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 El mueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estándares de calidad. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan y Pino 
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel).  
 - Equipo de montaje 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.4.6 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM6_MESON CAFETERIA. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
16.4.7 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA MM7_MESON ESTUFA CAFETERIA. 
INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de un mesón de cafetería en madera MM6.  
 
El mesón debe cumplir con las siguientes características:  
- Función: Área de preparación y atención en una cafetería o establecimiento similar.  
- Dimensiones: A definir según el espacio disponible y los planos de detalle.  
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 
1. Diseño y Planificación: Se define el diseño del mueble, considerando la funcionalidad, estética y la imagen de la tienda.  
2. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con los requisitos de calidad y durabilidad.  
3. Fabricación y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las piezas del mueble según el diseño.  
4. Instalación y Ajuste: Se coloca el mueble en la tienda y se ajusta para un acabado perfecto.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado superficial y se protege contra daños y desgaste. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

Verificación del espacio disponible en la cafetería y aprobación del diseño por parte del cliente. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

431. 1. Preparación del área de instalación.  
432. 2. Montaje del mueble según el diseño.  
433. 3. Ajuste de nivel y alineación.  
434. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.). 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la fabricación y montaje completo del mesón MM6 en la cafetería.  
 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 
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8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 El mueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estándares de calidad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan y Pino 
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel).  
 - Equipo de montaje 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD:  2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

16.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 0.75 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.2 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 0.90 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 0.95 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.05 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.30 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.40 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.70 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 1.95 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 2.50 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 2.95 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

16.8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN MADERA - PERSIANA VERTICAL - ANCHO: 3.20 MTS X 2.80 
MTS DE ALTO, EN MADERA SAPAN. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Esta actividad implica el suministro e instalación de una persiana vertical de cortasol en madera, específicamente en madera 
Sapan.  
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A continuación, se detallan las características de la persiana:  
 
- Tipo de Persiana: Vertical.  
- Dimensiones: Cada cortasol debe ajustarse a los establecidos en los planos de detalle.  
- Material: Madera Sapan, seleccionada por su resistencia y acabado.  
 
Se incluye el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 
1. Diseño y Planificación: Se define el diseño de la persiana vertical, considerando la funcionalidad y estética.  
2. Selección del Material: Se utiliza madera Sapan, que cumple con los requisitos de calidad y durabilidad.  
3. Fabricación y Ensamblaje: Se cortan y ensamblan las lamas de la persiana.  
4. Instalación y Ajuste: Se coloca la persiana en la ventana o espacio designado y se ajusta para un funcionamiento óptimo.  
5. Acabado y Protección: Se aplica un acabado superficial para proteger la madera. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificación de las dimensiones del vano donde se instalará cada persiana. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

435. 1. Preparación del área de instalación.  
436. 2. Montaje de las lamas de la persiana según el diseño.  
437. 3. Ajuste de nivel y alineación.  
438. 4. Acabado superficial (pintura, barniz, etc.). 

7. ALCANCE:  
 

  Incluye la fabricación y montaje completo de la persiana vertical en madera Sapan. No se consideran trabajos adicionales 
no especificados.  

 No se consideran trabajos adicionales no especificados. 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 El mueble debe ajustarse correctamente al espacio y cumplir con los estándares de calidad. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La puerta debe ajustarse correctamente al marco y cerrar sin holguras. 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Madera Sapan y Pino 
 - Herramientas de carpintería (sierra, taladro, nivel).  
 - Equipo de montaje 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 
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ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se mide por unidad (Und) y se valora según el contrato establecido. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

15. NO CONFORMIDAD:  
 

   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 
necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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17. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
17.5.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO METALICO X 0.01 X M2_INCLUYE MARCO, 
SUBESTRUCTURA, SOLDADURA Y ANTICORROSIVO. INLCUYE EL SUMINISTRO DEL 

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU 
PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (Und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de angeo metálico. Incluye marco, subestructura, soldadura y anticorrosivo. El proceso implica la 
instalación precisa de angeo metálico con estructura de soporte. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la calidad del material, preparar la superficie y asegurar la correcta alineación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

439. 1. Preparar la superficie.  
440. 2. Medir y cortar el angeo según las dimensiones requeridas.  
441. 3. Soldar las piezas.  
442. 4. Aplicar anticorrosivo.  
443. 5. Instalar la estructura de soporte. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye todo el proceso desde el suministro hasta la instalación final. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Prueba de resistencia y verificación de la calidad de la soldadura. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Diferencia de ±5% de la superficie total. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Angeo metálico de calidad especificada.  
 - Soldadora. - Herramientas de medición.  
 - Anticorrosivo. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 
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11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá por los metros cuadrados instalados y se pagará según contrato. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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18. CIELO RASOS 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
18.1.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO MADERA EN LISTON DE PINO - 
TABLILLA DE 10X1.8CM EN MADERA PINO C/C INMUNIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA EN 

GALVANIZADO, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de cielo raso plano en listón de pino. Incluye tablillas de 10x1.8 cm en madera pino con tratamiento de 
inmunización. El proceso implica la colocación precisa de las tablillas de pino en la estructura del cielo raso. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la calidad de las tablillas, preparar la estructura y asegurar la correcta alineación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

444. 1. Preparar la estructura.  
445. 2. Medir y cortar las tablillas según las dimensiones requeridas.  
446. 3. Fijar las tablillas a la estructura. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye todo el proceso desde el suministro hasta la instalación final. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la alineación, calidad de la madera y fijación adecuada. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Diferencia de ±3% de la superficie total. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Tablillas de pino inmunizado.  
 - Estructura de galvanizado.  
 - Clavos o tornillos para fijación.  
 - Herramientas de medición. 
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 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá por los metros cuadrados instalados y se pagará según contrato. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
18.1.4 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO DRY WALL R.HINCLUYE 
ESTRUCTURA EN GALVANIZADO, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  m² (metros cuadrados) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Suministro e instalación de cielo raso plano de Drywall (yeso-cartón). 
 Incluye estructura de acero galvanizado. 
 Material: placas de yeso-cartón resistente a la humedad. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la calidad del material, preparar la estructura y asegurar la correcta alineación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Estructura Metálica: 
Utilización de estructura de acero galvanizado, calibre 26 (0.45 mm). 
Perfiles omega y parales verticales. 
Procedimiento de instalación: 
Fijar el ángulo perimetral alrededor de la habitación. 
Ubicar los parales verticales. 
Clavar los perfiles omega a los parales. 

2. Placas de Yeso-Cartón (Drywall): 
Material principal para el cielo raso. 
Composición: mezcla de yeso y papel – Resistente a la Humedad. 
Instalación: atornillar o clavar las placas a la estructura metálica. 
Seguir recomendaciones del fabricante. 

3. Aislamiento Acústico y Térmico: 
Incorporar materiales aislantes entre las placas para mejorar acústica y eficiencia térmica. 
Ejemplos de aislantes: lana mineral, espuma de poliestireno, etc. 

4. Acabado y Juntas: 
Tratar las juntas entre las placas con cinta y compuesto para juntas (masilla). 
Lijar y aplicar capas adicionales de compuesto para obtener superficie lisa. 
Opciones de acabado final: pintura, textura o papel tapiz. 

5. Luminarias y Otros Accesorios: 
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Considerar ubicaciones para luminarias y otros accesorios. 
Instalar cajas eléctricas y conductos antes de colocar las placas de Drywall. 

 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye todo el proceso desde el suministro hasta la instalación final. 
 No se consideran trabajos adicionales no especificados 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Verificación de la alineación, calidad de la madera y fijación adecuada. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Desviación máxima permitida en la alineación: ±3% de la superficie total. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Placas de yeso-cartón RH. 
 Perfiles omega y parales verticales de acero galvanizado. 
 Tornillos o clavos para fijación. 
 Herramientas de medición y corte. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá por los metros cuadrados instalados y se pagará según contrato. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 
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15. NO CONFORMIDAD:  
 

   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 
necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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19. ILUMINACION 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

19.1.24   SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BALA LED DE 12 W, 6" DE DIÁMETRO, 850 LM, 4000 K, CRI 
> 70, 100-240 V, IP 20, 25000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU 
PERFECTA EJECUCION. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU 
PERFECTA EJECUCION. 

19.1.25  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BALA LED DE 18 W, 9" DE DIÁMETRO, 1260 LM, 4000 
K, CRI > 70, 100-240 V, IP 20, 25000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 
19.1.26  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LUMINARIA LINEAL LED DE 5,5 X 7,5 X 113 CM, 44 W, 

90 LM/W, 4000 K, CRI > 80, 110-270 V, IP 40, 35000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.27  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 36 W, 4500 LM, 6500 
K, CRI > 80, 110-277 V, IP 65, IK 05, 50000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 
19.1.28  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LUMINARIA HERMÉTICA LED DE 18 W, 2200 LM, 6500 

K, CRI > 80, 110-277 V, IP 65, IK 05, 50000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.29  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE SPOT LED DE MONTAJE EN RIEL DE 12 W, 800 LM, 
3000 K, CRI > 80, 100-240 V, 15000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.30  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE SPOT LED DE MONTAJE EN RIEL DE 6 W, 400 LM, 
3000 K, CRI > 80, 100-240 V, 15000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.31  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REFLECTOR LED DE 30 W, 3000 LM, 6500 K, CRI > 80, 
100-277 V, IP 65, IK 06, 30000 H. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.32  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CINTA LED DECORATIVA, 6 LM/W, 4000 K, 12  VDC, 
IP 65. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA 

EJECUCION. 

19.1.33  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DRIVER DE 12 W PARA CINTA LED. INLCUYE MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.34  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 2X1 W, 2X130 
LM, 6000 K, CRI > 70, 110-277 V, IP 20, 90 MIN AUTONOMÍA, BATERÍA LI-ION 3,7 V 1200 MA. INLCUYE 

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.35  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE APLIQUE DE EMERGENCIA LED DE 4,5 W, 170 LM, 
6000 K, 110-277 V, IP 20, 120 MIN AUTONOMÍA, BATERÍA NI-CD 4,8 V 1000 MA. INLCUYE MANO DE 

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

19.1.36  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE AVISO DE SALIDA LED DE 1,8 W, 8 LM, 6000 K, 110-
130 V, IP 20, 300 MIN AUTONOMÍA, BATERÍA NI-CD 3,6 V 500 MA. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  UN (unidad) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro, instalación y transporte de una bala LED , teniendo en cuenta los detalles técnicos del diseño fotometrico. Incluye mano de 
obra, equipo y herramientas necesarias para su ejecución. 
 
Se instalará la bala LED en la ubicación especificada, conectándola correctamente al sistema eléctrico existente. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la ubicación y preparar el área para la instalación. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Apagar la energía eléctrica en la zona de trabajo.  
2. Realizar la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.  
3. Verificar el correcto funcionamiento. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la bala LED.  
 No incluye modificaciones estructurales ni otros trabajos no especificados. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Prueba de encendido y apagado, verificación de la intensidad lumínica y comprobación del CRI. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 La bala LED debe cumplir con las especificaciones técnicas indicadas. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 Bala LED, herramientas eléctricas, cableado, caja de conexiones, escalera, etc. 
 Los demás estimados en los análisis de precios unitarios. 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 – RETIE - RETILAP 
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 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 
según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 Se medirá por unidad instalada y se pagará según contrato. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, PARA EL  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, 
INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCICON 

VERSION 

1.0 

Página 237 de 244 

FECHA 

22/06/2024 

 
 

 237 

20. DOTACION BAÑOS 

 

1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
20.1.1 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO POWER ONE. INLCUYE MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación del aparato sanitario Power One. Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias 
para su perfecta ejecución. El proceso implica la selección, adquisición y colocación del aparato sanitario Power One en la 
ubicación designada. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la ubicación y nivelación del área donde se instalará el aparato. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Inspeccionar el aparato para asegurar que esté en perfecto estado.  
2. Realizar la conexión de las tuberías de agua y desagüe.  
3. Asegurar una instalación hermética y segura. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa del aparato, desde la conexión hasta la prueba funcional.  
 No incluye trabajos estructurales adicionales. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Prueba de funcionamiento y estanqueidad.. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El aparato debe funcionar correctamente y no presentar fugas. 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Aparato sanitario Power One  
 - Tuberías y conexiones  
 - Herramientas de fontanería 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se basa en la cantidad de aparatos instalados.  
 El pago se realizará según el contrato acordado. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD: 
20.2.11 

 

2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MÁXIMO 
CON PEDESTAL BLANCO - CORONA. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. INLCUYE MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación del lavamanos Máximo con pedestal blanco de la marca Corona. Esto incluye la mano de obra, el equipo 
y las herramientas necesarias para su perfecta ejecución. El proceso implica la selección, adquisición y colocación del 
lavamanos Máximo con pedestal en la ubicación designada. 

 
5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la ubicación y nivelación del área donde se instalará el lavamanos.. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Inspeccionar el aparato para asegurar que esté en perfecto estado.  
2. Realizar la conexión de las tuberías de agua y desagüe.  
3. Asegurar una instalación hermética y segura. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa del lavamanos, desde la conexión hasta la prueba funcional.  
 No incluye trabajos estructurales adicionales. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Prueba de funcionamiento y estanqueidad.. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El aparato debe funcionar correctamente y no presentar fugas. 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Lavamanos Máximo con pedestal blanco  
 - Tuberías y conexiones  
 - Herramientas de fontanería 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
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13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
referencias y especificaciones: 

 
 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 
 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se basa en la cantidad de aparatos instalados.  
 El pago se realizará según el contrato acordado. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD:  2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

20.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DOCOL PUSH PRESSMATIC - AA 
- . INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA 

EJECUCION. 

20.6.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL LIVIANA 
1/2P SALI 3/4P CROMO. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA SU PERFECTA EJECUCION. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de la grifería. 
Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

 Verificar la ubicación y compatibilidad del aparato sanitario con la grifería. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Inspeccionar la grifería para asegurar que esté en perfecto estado.  
2. Realizar la conexión de las tuberías de agua y desagüe.  
3. Asegurar una instalación hermética y segura. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de la grifería, desde la conexión hasta la prueba funcional.  
 No incluye trabajos estructurales adicionales. 

 
8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Prueba de funcionamiento y estanqueidad.. 

9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El aparato debe funcionar correctamente y no presentar fugas. 
10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Grifería Docol Push Pressmatic  
 - llave de Jardin 
 - Tuberías y conexiones  
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 - Herramientas de fontanería 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se basa en la cantidad de aparatos instalados.  
 El pago se realizará según el contrato acordado. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 
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1. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD:  2. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD: 

20.7.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLO DE 23CM DE 
DIÁMETRO - INOXIDEAS -. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU 

PERFECTA EJECUCION. 

20.7.71 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE 500 ML DE 11X5 
CM. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

20.7.79 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE PARED AYA 14,5 LITROS ACERO INOXIDABLE SATINADO. 
INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCION. 

20.7.81 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN Z ACERO INOXIDABLE DE 
28X29 CM. INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU PERFECTA 

EJECUCION. 

3. UNIDAD DE MEDIDA:  Unidad (und) 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

Suministro e instalación de accesorios para baño. Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias para su perfecta 
ejecución. El proceso implica la selección, adquisición y colocación de los accesorios en el baño, como toalleros, portarrollos, jaboneras, 
etc. 
 
Esto incluye la mano de obra, el equipo y las herramientas necesarias para su perfecta ejecución. 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS: Antes de iniciar la actividad, se deben realizar las siguientes acciones: 
 

  Verificar la ubicación y compatibilidad de los accesorios con el diseño del baño. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1. Inspeccionar los accesorios para asegurar que estén en perfecto estado. 
2. Realizar la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.  
3. Asegurar una fijación segura. 

7. ALCANCE:  
 

 Incluye la instalación completa de los accesorios, desde la fijación hasta la prueba funcional. No incluye trabajos estructurales 
adicionales. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR:  
 

 Prueba de funcionamiento y estabilidad. 
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9. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se considerará aceptada si cumple con las siguientes condiciones: 
 

 Los accesorios deben estar correctamente fijados y funcionar según su diseño. 
 

10. MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos mínimos necesarios para la ejecución de la actividad son los siguientes: 
 

 - Accesorios para baño (toalleros, portarrollos, jaboneras, etc.)  
 - Herramientas de instalación 

11. DESPERDICIOS:  
 
La actividad incluye desperdicios, los cuales corresponden al 

material que no se pueda recuperar o reutilizar, y que deba 
ser dispuesto en un sitio autorizado por la autoridad 
competente. 

12. MANO DE OBRA:  
 
La actividad incluye mano de obra, de conformidad con la naturaleza de 

la actividad. Las cuadrillas deberán coordinarse con las relacionadas 
en el análisis de precios unitarios de la actividad. 

INCLUIDOS NO INCLUIDOS SI 
13. REFERENCIA Y OTRAS ESPECIFICACIONES: Para la realización de la actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 

referencias y especificaciones: 
 

 Las recomendaciones de la interventoría y la entidad contratante, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, protección ambiental y social, y calidad de la obra. 

 Fichas técnicas del fabricante. 
 NSR 10 
 Los manuales de mantenimiento, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes para los equipos que se necesiten usar 

según la actividad, tales como retroexcavadora, cargador frontal, camión volquete, compresor, martillo neumático, etc. 
 
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 

 La medición se basa en la cantidad de aparatos instalados.  
 El pago se realizará según el contrato acordado. 
 El valor por pagar será el costo unitario (APU) que incluye insumos, materiales, equipo y mano de obra. 

 
15. NO CONFORMIDAD:  

 
   Cualquier desviación significativa de las especificaciones debe corregirse antes de la aceptación final. Se realizarán las correcciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones y estándares establecidos, sin cargo adicional al contrato de obra. Se implementarán los 
planes de contingencia que sean necesarios para tal fin, y se informará al interventor sobre las acciones correctivas tomadas. El interventor 
tendrá la potestad de rechazar o aceptar la actividad corregida, según su criterio técnico. 

 

 


